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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΣΧΕ∆ΙΟ ν(αύξων αριθµός)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡ
..............
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΞΙΑΣ	...........€

ΣΣτον Άγιο  Στέφανο σήμερα τη ...η του μηνός...... του έτους 20....., ημέρα ..... στα γραφεία του Δημαρχείου Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικων & Διοικήτικων Υπηρεσίων Ιωάννης Τσουδερός, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου (ΑΦΜ 997690910, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύμφωνα με την υπ΄άριθμ ................ (ΑΔΑ:......) Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων   «δυνάμει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και
2. Η εταιρεία  - η οποία εκπροσωπείται στη παρούσα από τους κκ: 1) ………….. του …………….. και της …………… , με Α.Δ.Τ. ………………./…-…-…., Α.Τ. …..  και 2) ………….. του …………….. και της …………… , με Α.Δ.Τ. ………………./…-…-…., Α.Τ. ….., οι οποίοι ενεργούντες από κοινού για λογαριασμό και στο όνομα της εδρεύσουσας στην ……………., επί της Λεωφόρου/Οδού  …………….., [νομική μορφή] εταιρείας με την επωνυμία «……………»  ΑΦΜ: …………., ΔOY: …………, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. …………… και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

συµφώνησαν και συνα̟οδέχθηκαν τα εξής:

Ο ∆ήµος  Διονύσου µε βάση την υ̟’αρ………… διακήρυξη και µετά την υπογραφή της υπ΄αρ……………… Συµφωνίας-Πλαίσιο «Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Συνολικής Διάρκειας Είκοσι Τεσσάρων (24) μηνών» προκειµένου να συνάψει την παρούσα Εκτελεστική Σύµβαση, προέβησε γραπτή διαβούλευση αποστέλλοντας πρόσκληση στον µε α/α… συστηµικό ΕΣΗ∆ΗΣ,  εκτιµώµενης  αξίας  …………………….  ευρώ (……….€) χωρίς  ΦΠΑ24% ήτοι,.....ευρώ (…………….€) συµ̟π ΦΠΑ 24%,  προκειµένου να συµπληρώσει την  προσφορά του σύµφωνα µε τ  α αφερόµενα στα άρθρα 9 και 10 του συµφωνητικού της Συµφωνίας-Πλαίσιο.
Οι όροι της οποίας  αναλυτικά είναι:


ΑΡΘΡΟ 1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείµενο της ̟αρούσας Εκτελεστικής Σύµβασης(αναλόγως της φύσης των προµηθειών και των υπηρεσιών) είναι η προµήθεια ……………… καθώς και η παροχή των υπηρεσιών επισκευής ………. στο εξωτερικό συνεργείο ………….. συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίµων,όπως αναλύεται εκτενώς στο αριθ. Πρωτ. ....αίτηµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

Τα  προσφερόµενα από τον Ανάδοχο ανταλλακτικά που  προορίζονται για την επισκευή (συµ̟ληρώνεται αναλόγως)  των οχηµάτων, των δικύκλων και  των υπερκατασκευών οχηµάτων, πρεπει να  είναι ανταλλακτικά της ίδιας̟ ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµο̟οιούνται για τη συναρµολόγηση του οχήµατος–υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής τουοχήµατος–υπερκατασκευής, ή ανταλλακτικά  εφάµιλλης  ποιότητας  που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία µπορεί ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιµο̟οιήθηκαν για τη συναρµολόγηση τωνσχετικών οχηµάτων,   υπερκατασκευώνκαι   πάντα   κατά   την   έννοια   του κανονισµού ΕΚ αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής του (ΕΚ 461/2010) και άριστης  ποιότητος (όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα).

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του παρόντος συµφωνητικού το οποίο, συντάχθηκε σύµφωνα µε  την υπ’αρ Συµφωνία- Πλαίσιο, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους και τα Παραρτήµατα της διακήρυξης, το σχετικό αίτηµα της αρµόδιας ∆/νσης Περιβάλλοντος, την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, µε αναλυτικά̟ προσφερόµε̟ενα ποσοστά έκπτωσηςκαι προκύπτουσες τιµές:

[ΠΑΡΕΜΒΑΛΕΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΚΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ]


ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(άρθρο 3 Συµφωνίας - Πλαίσιο)
Κατά την εκτέλεση της Συµφωνίας – Πλαίσιο και των ε̟ιµέρους Εκτελεστικών Συµβάσεων εφαρµόζονται οιδιατάξεις του ν.4412/2016, η υπ’αρ.οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β’ 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλ̟π των αυτοκινήτων οχηµάτων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλ̟π περίων το άρθρο 1 του Ν.∆ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.4993/745/24.04.1975 όµοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 489), του ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.∆.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΈΝΑΡΞΗΣ/∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 4 Συµφωνίας - Πλαίσιο)
ρόνος έναρξης ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, αρ.7 του Ν.4412/2016).
Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή, για ποσότητα 50% της αρχικής συμφωνίας πλαίσιο. 

Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµ̟πλήρωση του χρόνου διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους εκτελεστικών συµβάσεων που συνά̟τονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας – πλαίσιο, µ̟ορείναυ̟ερβαίνουντοχρόνολήξηςτηςσυµφωνίας-̟λαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του υ̟ογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016 ).
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης.
Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύµβασης συνυπολογιζόµενου του χρόνου  εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συµφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες και τρεις (3)  ηµέρες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης.

Όροι εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο (άρθρο 130 του Ν.4412/2016):
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές κα ιυπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.


ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 5 Συµφωνίας - Πλαίσιο και άρθρο .... της διακήρυξης)
4.Α Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος, προ της υπογραφής του Συµφωνητικού, προσκόµισε την υπ’αρ. …………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρµογής όλων των όρων της σύµβασης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………………, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ποσού #......#
Ο χρόνος ισχύος της είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον χρόνο εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, ήτοι έως ………….

Θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ’ έτος σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συµφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά µέσω των εκτελεστικών συµβάσεων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα των π̟αρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  παρ. β) της  περ.8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας- πλαίσιο καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας-̟λαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συµµετεχόντων στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικών φορέων.

Η εγγύηση:
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου των εκτελεστικών συµβάσεων.


4.Β Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης (άρθρο 215 του ν.
4412/2016)
Πέραν της απαιτούµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, ο συµβαλλόµενος Ανάδοχος για την εγγυηµένη -διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών– καλή λειτουργία της προµήθειας και, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 215 του Ν.4412/2016, των επισκευών των οχηµάτος ν, θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίαςτ ο ύψος της οποίας καθορίζεταισε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

Κατατίθεται ταυτόχρονα µε την παράδοση του συνόλου του αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης.

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από τον προσφερόµενο χρόνο (συµβατικός χρόνος) εγγυηµένης λειτουργίας της προµήθειας, ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία κάθε τµηµατικής παράδοσης.

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωµάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζηµιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 215 του ν. 4412/2016 και το Παράρτηµα ....΄ της παρούσας διακήρυξης. Πιο συγκεκριµένα  κάθε  βλάβη  ή  και  κακοτεχνία  που  θα  παρουσιάζεται  µέσα  στο  χρονικό  διάστηµα αυτό οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε  περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά,πρέπει να επανορθώνεται µε την άµεση αλλαγήτου π̟ροβληµατικού ανταλλακτικού το συντοµότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περί̟τωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι νόµιµεςκυρώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή ε̟ικοινωνεί µε το φορέα ̟ου την έχει εκδώσει ̟ροκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.
Για την ̟αρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή ̟αρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου σταπ̟ροβλε̟όµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος τηςτηρώνταςσχετικά ̟ρακτικά. Σε π ερίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της σύµβασης την έκπτωση τουαναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλε̟όµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο οφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης,  ολικής  ή  µερικής , του  αναδόχου, το  συλλογικό  όργανο  µ̟ορεί να προτείνει την ολική ήµερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Διονύσου. .

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
(άρθρο 6 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Η συµφωνία-πλαίσιο µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις  προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 12 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσ̟πισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάςτους.

Η εκτελεστική σύµβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οιεξής προϋ̟οθέσεις: 
α) Η προµήθεια και οι υ̟ηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που π̟αραδόθηκαν.
γ)Έγινε η απο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσε ις και
δ) Εκ̟ληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις,  και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυηµένης λειτουργίας και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλε̟όµενα από την παρούσακαι τη διακήρυξη.

τα επόµενα άρθρα θα διαµορφώνονται αναλόγως του αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής ̟ροµήθεια ή και υ̟πηρεσία

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 13 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Παραλαβή υλικών:
1. Παραλαβή υλικών:
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης.
3. Η παράδοσητων υπό προµήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην Αποθήκη του Τµήµατος Προμηθειών  της ∆ιεύθυνσης Οικονομικού  ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία.
4. Η παράδοση των υπό προµήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται µε δαπάνη και ευθύνη του προµηθευτή.
5. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτρο̟ές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύµφωνα µε την ̟αρ. 11 εδ. β τουάρθρου221 του ως άνωΝόµου.
6. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο ποιοτικόςέλεγχοςθα γίνεταιµε µακροσκοπικήεξέταση.
7. Συντάσσεται από την επιτρο̟ή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  ή απόρριψης µετά τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου.
8. 
9. Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:
10. Ο χρόνος αράδοσης των επισκευασµένων οχηµάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον ∆ήµο Διονύσου, τα οποία θα περιλαµβάνονται στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύµβαση, δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες µέρες από την εισαγωγή του εκάστοτε οχήµατος̟ προς επισκευή µε βάση την ηµεροµηνία εισαγωγής στο συνεργείο του Αναδόχου η οποίαθα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήµατος.
11. Η παραλαβή των επισκευασµένων οχηµάτων θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι’αυτό το σκοπό σύµφωνα µε την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ’ του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
12. Τόπος παροχής των απαιτούµενων υπηρεσιών επισκευής των οχηµάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί µέσα από τη διαδικασία σύναψης Συµφωνίας Πλαίσιο.
13. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά Παραρτήµατα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α)είτε παραλαµβάνει τις σχετικέςυπηρεσίες ή /και ̟πραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των π̟αρεχοµένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
14. Αν η επιτρο̟ή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα ̟αραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινήςπαραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν   την   καταλληλότητα   των    παρεχόµενων    υ̟ηρεσιών ή/και  παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
15. Για την εφαρµογή της ̟αρ. 5 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που δια̟ιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοπου αποφαινόμεπου οργάνου,  µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκ̟τωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προαβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που δια̟ιστωθεί ότι επρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου απορρί̟τονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 17 της παρούσας.
16. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και  δεν  έχει εκδοθεί πρωτόκολλο  παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της ̟αρ. 5, θεωρείται ότι ηπ̟αραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
17. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη  παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου̟ πραγµατο̟οιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση τουαρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο̟ πρόεδρος και τα µέλητης παραγράφου 2. Η  παραπάνω επιτροπή  παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέ̟ονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλε̟οµένωναπό τη σύµβασηελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
18. Σε όλες τις αναωτέρω περιπτώσεις κα μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής ααστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης τυο Αναδόχου.


ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
(άρθρο 14 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Αρµόδια υ̟ηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συµφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ύλην αρµόδια υπηρεσία-∆/νσηΠεριβάλλοντος- σε συνεργασία µε τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται γι αυτό το σκοπό σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.

Η αρµόδια υ̟πηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης .Σε αυτή την περίπτωση ο ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 15 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της εκτελεστικής σύµβασης µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό̟ο που ορίζουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας.
2. Ο συµβατικός χρόνος υλο̟οίησης της ̟ροµήθειας των αγαθών µ̟ορεί να παρατείνεται υπό τος ακόλουθες σωρευτικές̟ προϋ̟οθέσεις (̟αρ.1 άρθρου 206Ν.4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης” του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή τουσχετικούαιτήµατος του Αναδόχου.
5. Στην περί̟τωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περί̟τωση εκ̟ρόθεσµης̟ παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόµενου άρθρου της̟ παρούσας
6. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος̟ αράδοσης, χωρίς να υποβληθείεγκαίρωςαίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο̟ παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό , π̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθρια, και την επιτρο̟ή παραλαβής, για την ηµεροµηνία προτίθεται να παραδώσει τουλικό ,τουλάχιστον μια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα.
8. Παράταση διάρκειας σύµβασης (̟αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)
Παράταση διάρκειας σύµβασης (̟αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υ̟οβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης,ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.


ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
(άρθρο 16 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ̟ροµήθειας:
Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της̟αρούσας,επιβάλλεται π̟ρόστιµο 5%  ε̟πί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Β.Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµο̟οίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής̟ ποσότηταςαυτών.
Γ. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από  γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα,  ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης.
∆. Σε  περί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοπχος̟ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα εριστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες:
Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης  που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της̟ προβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ε̟πιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% ε̟πί της συµβατικής αξίας χωρίςΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υ̟ερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί τηςσυµβατικήςαξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω  τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν  µέσα   στη   συνολική  της   διάρκεια   και  τις   εγκεκριµένες   παρατάσεις   αυτής   και  µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των  ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(άρθρο 17 Συµφωνίας-Πλαίσιο)

1. Σε  περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής  ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, που µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη,̟ που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή  προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά̟ που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία̟ που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλε̟όµενες κυρώσεις
3. Η ε̟πιστροφή των υλικών που α̟ορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα̟ προβλε̟όµενα στις̟ αρ.2 και 3 του άρθρου 213   του  ν.4412/2016.

Απόρριψη παραδοτέου:

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των̟ αρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλες, που να είναι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή π̟ροθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη τηςσυνολικήςδιάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟πορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟πόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκ̟πρόθεσµης παράδοσης. (άρθρο 220̟ αρ.1 Ν.4412/16)
 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες̟ που απορρίφθηκαν µέσα στην̟ προθεσµία̟ που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 220 ̟αρ.2 Ν.4412/16)


ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(άρθρο 18 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Τρόπος τιµολόγησης Προµήθειας: Η τιµολόγηση θα πραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκ̟πτωσης (%) ε̟πί των τιµών των κατατιθέµενων στη Συµφωνία-Πλαίσιο τιµοκαταλόγων των ε̟πίσηµων αντι̟προσώ̟πων των εταιρειών εισαγωγής.

Τρόπος τιµολόγησης Υ̟πηρεσιών Επισκευής: Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το κατακυρωθέν(τελικό)̟ ποσοστό έκ̟τωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί µετά την εφαρµογή του αρχικώς προσφερόµενου ποσοστού έκ̟πτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιµές βάσει των τελικώς̟ προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ’όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύµβασης και δεν ανα̟ροσαρµόζονται.

· Τρό̟πος̟ πληρωµής:
Η ̟πληρωµή της συµβατικής αξίας θα πραγµατο̟οιείται µε την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιµολογίου,µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής α̟πό το ∆ήµο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 57/019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβαλλόντος. 


· ∆ικαιολογητικά̟ληρωµής
Για την πληρωµή του τιµήµατος έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά κατά περί̟τωση (̟ροµήθεια ή/και υπηρεσία):
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περί̟τωση αυτοδίκαιης̟ παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικούστηναποθήκη/ , σύµφωνα µε το άρθρο 6.3 της̟ αρούσας.
β)Α̟ποδεικτικόεισαγωγήςτου υλικού στηνα̟ποθήκη τουφορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

· Εξόφληση τιµήµατος

Η Αναθέτουσα Αρχή υ̟ποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο µέσα σε είκοσι εννέα (29) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για την πληρωµή εγγράφου στην Υ̟ηρεσία, άλλως από τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη τήρησης της ανωτέρω προθεσµίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µετιςδιατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσµίες α̟ποστολής δικαιολογητικών δηµοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωµής και εξόφλησης αυτών» τουΝ.4270/2014(ΦΕΚ143Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και επο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

∆απάνες - Κρατήσεις:
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ
(άρθρο 19 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο  από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 14
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 20 Συµφωνίας-Πλαίσιο)
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή των Εκτελεστικών Συµβάσεων ή εξ αφορµής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικώνηθών.

Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρµογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συµβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση», της οικείας διακηρυξης, καθώς και κατ' εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή ναοριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ
α στοιχεία του παρόντος συµφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και θα ισχύουν µε τους υπόλοι̟ους όρους του, είναι:
1. Οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄αυτής,
2. Η οικονοµική προσφορά συµ̟εριλαµβανοµένων των τιµοκαταλόγων των επίσηµων αντιπροσώ̟πωντων εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά οµάδα,και η τεχνική προσφορά τουΑναδόχου,
3. H υ̟’αρ. …………..20....(Α∆Α:……..,Α∆ΑΜ:19AWRD	) κατακυρωτική πράξηΟ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στι ςόποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειµένου να υλοποιηθεί το αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο κατά τρό̟ο άρτιο και πλήρη και µέσα στα προβλε̟όµενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήµατα.
Β.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδή̟ποτε ατύχηµα ή ζηµία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσω̟ικό του ή τρίτο, εξαφορµής της σύµβασης κα ικαθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.
Γ. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις ̟ου αναφέρονται στο προοίµιο, όπως ισχύουν.

Το κείµενο της παρούσης συµφωνίας-πλαίσιο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συµβαλλόµενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής,τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το ∆ήµο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.




ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΟΑΝΑ∆ΟΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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