



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δροσιά, 29/08/2024

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ»

α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 204443

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Νίκα Δήμητρα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου, ως πρόεδρος,
2. Σούκας Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου, ως μέλος,
3. Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου, ως μέλος,

που αποτελούν την επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), του έργου:

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ»,

προϋπολογισμού **5.564.586,80 €** (πλέον Φ.Π.Α.) που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 435/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου,

και αφού έλαβαν υπ' όψιν :

1. Το 2ο Πρακτικό της παρούσας επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ”, με συνολική οικονομική προσφορά για τη μελέτη και κατασκευή του έργου (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 5.556.827,20 €.

2. Την υπ' αριθμ. 216/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» και ανατέθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα “ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ”, με συνολική οικονομική προσφορά για τη μελέτη και κατασκευή του έργου (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 5.556.827,20 €
3. Το ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3.Α.α της Διακήρυξης του έργου,
4. Την από 29/07/2024 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ, προς τον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ.» να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της διακήρυξης του διαγωνισμού, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.2.α της διακήρυξης του έργου.
5. Την από 01/08/2024 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα “ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ”, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

συνήλθαν, την 23/08/2024, εκτός ημερήσιου κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Δήμου-Υπηρεσίας, σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η έλλειψη ενός δικαιολογητικού (της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 23.3.ε. της διακήρυξης) και ως εκ τούτου, κατά τις διατάξεις της παρ. 4.2.γ. της διακήρυξης, την 27/08/2024 προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ, να το υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Την 28/08/2024 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ η ζητούμενη υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου.

Την 29/08/2024 συνεδρίασε εκ νέου η επιτροπή διαγωνισμού, εκτός του ωραρίου της υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Από τον έλεγχο των αρχικών και πρόσθετων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκε:

- i. η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- ii. ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι αληθή,
- iii. ότι τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο διάστημα και κατατέθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
- iv. ότι αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23 της Διακήρυξης του Έργου.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με τη σύνταξη και έκδοση του 3ου πρακτικού της, εισηγούμενη την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με

την επωνυμία: “ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ” με συνολική οικονομική προσφορά για τη μελέτη και κατασκευή του έργου (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 5.556.827,20 €.

Το παρόν πρακτικό να υποβληθεί στην Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτική Επιτροπή Διονύσου), η οποία θα κληθεί να το εγκρίνει. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 4.3.Α.α. Διακήρυξης).

Δροσιά, 29/08/2024

Η Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

1. Βασίλειος Σούκας

Δήμητρα Νίκα

2. Αγγελική Κουρουπάκη