



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Νίκα

Δροσιά: 02 / 04 / 2020
Αρ. Πρωτ.: - 8525 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

- ΘΕΜΑ:**
- 1. Διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)**
 - 2. Κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ»**

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’».
3. Το 23333/8565/16-3-17 (ΑΔΑ: 7ΦΑΥΟΡΙΚ-Σ90) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Επισημάνσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις έργων. Διευκρινήσεις αναφορικά με τα άρθρα 98, 103 και 105 του ν. 4412/16 (Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών, κατακύρωση – σύναψη σύμβασης).
4. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.
5. Την υπ’ αριθμ. 949/14-02-2019 Απόφαση (ΑΑΥ 186-12-2-2019) έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500.000,00€για το έτος 2019.
6. Την υπ’ αριθμ. 110/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας, ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και καθορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του.
7. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο συμμετείχαν στο διαγωνισμό δεκατρείς (13) διαγωνιζόμενοι εκ των οποίων έγιναν δεκτοί οι έντεκα (11) και αναδείχθηκε

προσωρινός μειοδότης η εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” με έδρα: Αγίου Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Ίλιον Αττικής και ΑΦΜ 094351592, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 2.050.568,12 € και μέση έκπτωση Εμ: 62,96 %.

8. Την υπ’ αρ. 333/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6699Ω93-Ω9Ο) με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ” και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες την 24/10/2019 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
9. Την με αριθμ πρωτ. 42438/13-11-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς την ανωτέρω εταιρεία, που κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 13/11/2019, να υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν δηλωθεί στο μέρος ΙΙΙ, παρ. Γ. του από 08/05/2019 ΕΕΕΣ που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος σχετικά με την ενότητα περί “Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού”, και σύμφωνα με τις παραγράφους 7 έως και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με την ίδια πρόσκληση ζητήθηκε η προσκόμιση στοιχείων, προκειμένου ο προσωρινός ανάδοχος να αποδείξει ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, βάσει των όσων δηλώνονται και στο από 08/05/2019 ΕΕΕΣ που υπέβαλε με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
10. Το ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά την 20/11/2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 22/11/2019 (αρ. πρωτ. 43960/22-11-2019). Επίσης υποβλήθηκαν και τα αποδεικτικά λήψης των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο προσωρινός ανάδοχος για την απόδειξη της αξιοπιστίας του.
11. Το από 11/12/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου εκτός των άλλων αναφέρεται: “... η επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, είναι επαρκή, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.”
12. τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπου αναγράφονται:

“8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.

9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρήη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.”

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου οφείλει να αποστείλει στην ως άνω Επιτροπή σχέδιο απόφασής της, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα έγγραφα του προσωρινού αναδόχου για τη διατύπωση της γνώμης της επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα.
14. Το ότι η τελική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, θα εκδοθεί μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ορίζεται στο αρ. 73 παρ. 8 και 9 του Ν. 4412/2016.
15. Την υπ' αριθμ. 48/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, περί έγκρισης αποστολής Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν, αποφασίζει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν από τον οικονομικό φορέα "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ" για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
16. Το σχέδιο Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
17. Την υπ' αριθμ. 21B/10-03-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: "... η Επιτροπή παρέχει ομόφωνη σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Δήμου Διονύσου και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα <<ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ>> προς απόδειξη της αξιοπιστίας της".
18. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο <<... στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων από τα αρμόδια όργανα όπως περιγράφηκε ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται με το παρόν πρακτικό την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ" με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού **2.050.568,12 €** και μέση έκπτωση **Εμ: 62,96 %** ... >>

**Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται με το παρόν
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου**

1. Την διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ" προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), αφού ο εν

λόγω οικονομικός φορέας έχει καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 674/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

2. Την κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ», στην εταιρεία **“ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ”** με έδρα: Αγ. Γεωργίου 29 & Α. Παπανδρέου, Ίλιον, Τ.Κ. 13121 και ΑΦΜ 094351592, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού **2.050.568,12 €** και μέση έκπτωση **Εμ: 62,96 %** με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι **δέκα (10) ημέρες** από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 4.3.α. Διακήρυξης).

Συνημμένα

1. Το 2ο Πρακτικό της Ε.Δ.
2. Τα υποβληθέντα στοιχεία για τα επανορθωτικά μέτρα του οικονομικού φορέα
3. Η Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Εισηγήσεων
4. Φάκελος Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων

Στέφανος Κριεμάδης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, 02/04/2020

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ