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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΟΥΝΩΝ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      

           
          

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να συμβληθεί με ανάδοχο 

παροχής υπηρεσίας συντήρησης των πυροσβεστικών υδροστομίων μέσω της εγκατάστασης, 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας, καινούργιων, ως απαιτείται, προκειμένου για 

αντικατάσταση αντίστοιχων παλαιών κατεστραμμένων ή με προβλήματα καλής λειτουργίας 

που δεν επιδέχονται επισκευής, καθώς επίσης και εγκατάστασης επιπλέον καινούργιων για 

την πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου προκειμένου για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική 

λειτουργία του προς αποτροπή και αντιμετώπιση των κινδύνων δασικών πυρκαγιών. 
 

Σχετικά σημειώνεται ότι ο Δήμος Διονύσου έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Ειδικής 

Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3771/10-5-2021 (ΑΔΑ: 

9ΡΓΞ46ΜΤΛΒ-Τ4Ψ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί «Κήρυξης σε 

Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρ. 26 

του Ν. 4662/2020 των Κοινοτήτων Κρυονερίου της ΔΕ Κρυονερίου, Ανοίξεως της ΔΕ Ανοίξεως, 

Δροσιάς της ΔΕ Δροσιάς, Ροδοπόλεως της ΔΕ Ροδοπόλεως και Διονύσου της ΔΕ Διονύσου του 

Δήμου Διονύσου», που ισχύσει μέχρι και τις 10.07.2021, και στην οποία προβλέπεται η 

συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων όπως επίσης όποιο άλλο έργο ή εργασία 

κρίνεται αναγκαία και απορρέει ως υποχρέωση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των φορέων 
που εμπλέκονται σε δράσει πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 

πυρκαγιών. 

 

Ο Δήμος έχει επιχορηγηθεί με τις υπ. αρ. 42733/7.6.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΛ046ΜΤΛ6-Υ4Κ) περί 

«Χρηματοδότησης  του Δήμου Διονύσου του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» και υπ’ αρ. 

15145/1.3.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ4Μ46ΜΤΛ6-Ο5Θ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Χρηματοδότησης  του Δήμου Διονύσου του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)».  

 
Ο Δήμος Διονύσου έχει σημαντικό ποσοστό κάλυψης πρασίνου – είναι ο πλέον «πράσινος» 

Δήμος του Ν. Αττικής λόγω της γεωγραφικής του θέσης εντός των ορεινών όγκων της 

Πάρνηθας και της Πεντέλης με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας από τις πυρκαγιές. 

 

Σήμερα ο Δήμος διαθέτει 111 πυροσβεστικούς κρουνούς εκ των οποίων οι 50 είναι μη 

λειτουργικοί  λόγω παλαιότητας ή βλαβών που καθιστά την επισκευή τους αδύνατη ή 

ασύμφορη.  

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ζητήσει από το Δήμο την εγκατάσταση κρουνών σε 

15 νέες θέσεις πρόσφορες για την επιχειρησιακή της εμπλοκή. 

 
Το CPV είναι της προμήθειας:  

44482200-4 «Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση», και  

4525900-7 «Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων".  

 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις του 

• Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006), 
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• Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α)’,  και  

• Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία». 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε ποσό 21.450€ πλέον ΦΠΑ (24%) 

5.148€, σύνολο 26.598€. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ 

 
Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος πυροσβεστικού κρουνού από το δίκτυο και εγκατάστασης 

καινούργιου εκ της Αποθήκης του Δήμου. 

 

Τιμή σε Ευρώ ανά μονάδα εργασίας.  

 

 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ με ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

 

Προμήθεια καινούργιου πυροσβεστικού κρουνού ως κατωτέρω (κατ’ ελάχιστο τεχνικές 

προδιαγραφές):  

• Σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας 

• Εισόδους DN 50-65-80-100-150 

• Εξόδους 1-4 

• ΚΑΤΑ CE EN 14384 type A 

• Έλεγχος συμμόρφωσης ΚΑΤΑ EN 1074-1&2 ISO5208 

• Φλάντζες ΚΑΤΑ en 1092-2 η ANSI 

• Ελατός χυτοσίδηρο 

• Αντιδιαβρωτική προστασία 

• Εσωτερική και εξωτερική επίστρωση με εποξειδική προστασία  

• Για υπέργεια τοποθέτηση, και 

• ISO 9001 εργοστασίου κατασκευής. 

 
Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος πυροσβεστικού κρουνού από το δίκτυο και εγκατάστασης 

καινούργιου προμήθειας του Αναδόχου. 
 

Τιμή σε Ευρώ ανά μονάδα εργασίας συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας κρουνού. 

 
 
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ σε ΝΕΑ ΘΕΣΗ 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου πυροσβεστικού κρουνού (με τεχνικές 

προδιαγραφές ως άνω) σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Δήμο και την αρμόδια υπηρεσία 

Πολιτικής Προστασίας. 
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Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες (εκσκαφή, 

απομάκρυνση μπαζών, αποκατάσταση σκαμμάτων, πλακόστρωσης, κλπ) και υδραυλικές 

εργασίες (απομόνωση δικτύου, τοποθέτηση κατάλληλης διακλάδωσης αγωγού, σύνδεση, 

κλπ). 

 
Τιμή σε Ευρώ ανά μονάδα εργασίας συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας κρουνού. 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύνανται να αυξομειώνονται μεταξύ τους, σύμφωνα 

με τις ανάγκες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς όμως υπέρβαση του 

συνολικού ποσού της παρούσας.  

 

   ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ και 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ 

ΤΕΜ. 20 120 2.400,00 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ με 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΤΕΜ. 30 330 9.900,00 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ σε ΝΕΑ 
ΘΕΣΗ 

ΤΕΜ. 15 610 9.150,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 21.450,00 

      Φ.Π.Α. 24% 5.148,00 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.598,00 

 

Ολογράφως:  Είκοσι Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Οκτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%. 

 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Για έκαστη παροχή υπηρεσίας, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται για τον πλήρη εξοπλισμό του 

προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την τήρηση όλων των 

κανόνων και υποχρεώσεων περί ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασκεί επάγγελμα σχετικό με την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο 

πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που 

απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί. 

  

2. ΤΙΜΕΣ 
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Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες 

πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών.  

  

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι: 

• Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α. 

• Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.  

• Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 

και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 

μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.  

• Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 

κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων.  

• Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 

των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις 

εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

• Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις. 

• Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, 

καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 

τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

• Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 

δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ). 

• Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση 

των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 

συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 

οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, 

τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για 

οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
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υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η 

απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .  

• Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για 

την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

• Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

• Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία 

ή τις αρμόδιες Αρχές,  

• Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 

απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 

εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως 

απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 

και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 

σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 

σήμανσης,  

• Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των 

εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του 

χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 

στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Δήμο. 

  

 

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

  
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τις Υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις 

καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις της.  

  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές 

εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των 

ελέγχων κ.λπ.  

  

 

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα 

πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες 

αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την 

αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.  

  

Ο δ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος 

ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 
Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του.  
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Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη 

νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

  

Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την 

ακριβή διεύθυνσή του.  
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται 

υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 

γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα 

αποτελέσματά της. 

  

Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του 

εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υπηρεσίας.  

Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.  

Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι 

αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του.  
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.  

Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω 

διαδικασίας.  

Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία.  

Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός 

αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά 

κριθεί ακατάλληλος.  

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση 

νέο αντίκλητο. 

 
  

5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου θα 

τηρείται καθημερινά ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. 

  

Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 

αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 

χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις 

των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση 
παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

  

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και το ένα 

από το διπλότυπο φύλλο περιέρχεται στην Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στην εργασία ή να ζητήσει από τον 

ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. 

 

  

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
  

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 

δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων 

που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις 

οποιεσδήποτε ενέργειες του αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής 
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των προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του 

εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

  

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 

της σύμβασης. 
  

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των 

συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό 

αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που 

απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης. 

  

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες. 

  
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του 

εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα 

εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). 

  

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 

ΑΡΓΙΕΣ 

  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας.  

  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρμοδίου 

που θα ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των εργασιών.  

  

Η προφορική εντολή της Υπηρεσίας καταχωρείται στο Ημερολόγιο και ο ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την προφορική εντολή.  

  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στο παρόν Τεχνική 
Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

  

Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών ότι μόνος υπεύθυνος είναι ο 

ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

  

Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες 

ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την 

Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή 
τους.  

  

Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ 

αυτόν στην παρούσα σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της 

Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν 

βελτίωση των προβλεπομένων. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί 

και το προσωπικό του.  

  

Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισμού, του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν 

ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν. 

  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 

εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή 

που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.  

  

Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία 

του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να 

αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 
  

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 

ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα 

από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι 

αναγκαίο.  

Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές 

για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

  

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

  

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ανάδοχος 

ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε 

χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι 

υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί 

να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει 

τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους, να απομονώσει τα όποια στοιχεία της 

εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποφράξει φρεάτια 

ή τμήματα των αγωγών κλπ. 
  

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

φροντίσει με ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών.  

Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά 

περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού.  

Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών 

δικαιολογητικών) στην Υπηρεσία. 

  

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του 

οδοστρώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας 
προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να 

ενημερώσει και την Υπηρεσία. 

  

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή 

νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και 

αργίες.  
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8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Όταν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών τότε μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.  

  

 

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη 

διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.  
  

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της 

υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις 

ανάγκες και τα συμφέρονται του τρόπο. 

  

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα 

εκδοθεί μετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιμετρήσεως και πιστοποιήσεως. 

 

 
Ο Συντάξας       Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε
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