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	ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΑΣ	€	

Στον Άγιο  Στέφανο σήμερα τη ...η του μηνός...... του έτους 20....., ημέρα ..... στα γραφεία του Δημαρχείου Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικων & Διοικήτικων Υπηρεσίων Ιωάννης Τσουδερός, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου (ΑΦΜ 997690910, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύμφωνα με την υπ΄άριθμ ................ (ΑΔΑ:......) Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων   «δυνάμει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και
2. Η εταιρεία  - η οποία εκπροσωπείται στη παρούσα από τους κκ: 1) ………….. του …………….. και της …………… , με Α.Δ.Τ. ………………./…-…-…., Α.Τ. …..  και 2) ………….. του …………….. και της …………… , με Α.Δ.Τ. ………………./…-…-…., Α.Τ. ….., οι οποίοι ενεργούντες από κοινού για λογαριασμό και στο όνομα της εδρεύσουσας στην ……………., επί της Λεωφόρου/Οδού  …………….., [νομική μορφή] εταιρείας με την επωνυμία «……………»  ΑΦΜ: …………., ΔOY: …………, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. …………… και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

συµφώνησαν και συνα̟οδέχθηκαν τα εξής:
Ο ∆ήµος Διονύσου προκειµένου να προβεί στην σύναψη συµφωνίας-̟λαίσιο για την «Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Συνολικής Διάρκειας Είκοσι Τεσσάρων (24) μηνών» προκήρυξε σχετική ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων µε κριτήριο  ανάθεσης την̟ πλέον συµφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής και ειδικότερα βάσει του µεγαλύτερου προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιµών Αναφοράς (̟αρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτηµα....΄«ΕνδεικτικόςΠροϋ̟ολογισµός» της παρούσας, µέγιστης εκτιµώµενης αξίας εννιακόσιων εβδομντα ένα ευρώ (971.000,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, ενός εκατομμυρίου διακοσλιων τλεσσερων χιλιάδων και σαράντα ευρώ (1.204.040,00€) συµπ. ΦΠΑ 24%, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε από την αρµόδια 3µελή Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, βάσει των διατάξεωντων:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
18. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
22. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
23. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
24. του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 
25. Το Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α)«Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπωςισχύει,
26. Το Π.∆. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64)«Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης ΠροδικαστικώνΠροσφυγών»,
27. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»και της υπ’αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες και παροχήοδηγιών,
28. Το Π.∆. 28/2015 (34Α)«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία», 23.Η µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β’), Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών & Ανάπτυξης«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας καιΑνάπτυξης»,
29. Το Π.∆. 78/88 (ΦΕΚ 152/Α/11-10-91)«Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών»όπως έχει τροποποιηθεί καιισχύει.
30. Η µε αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) Υ.Α.«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
31. Η υπ’αρ.οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β’ 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχηµάτων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.4993/745/24.04.1975 όµοια απόφαση (ΦΕΚ Β’489),
32. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητάπαραπάνω.
33. Του αριθ.  REQ00592059 2019-06-2019 πρωτογενούς αιτήματος
34. των σχετικών με αριθ.  ...../2019 ΑΑΥ με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα.
35.  Τη αριθ. ...../2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης .
36. 
Το παρόν συµφωνητικό προκύπτει κατόπιν  υπ΄αριθ. ………..(Α∆Α:	………..,	Α∆ΑΜ:.........…AWRD…………) κατακυρωτικής πράξης της Οικονομικης Επιτροπής  του ∆ήµου Διονύσο.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα Συµφωνία-Πλαίσιο είναι µια γενική συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή όλοι οι όροι µε βάση τους  οποίους θα εκτελεστούν οι µελλοντικές εκτελεστικές συµβάσεις που θα συναφθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναφερόµενης στο επόµενο άρθρο 3 της παρούσας, συγκεκριµένης περιόδου αυτής της συµφωνίας. 

Η Συµφωνία - Πλαίσιο δεν δηµιουργεί απο µόνη της µια νοµικά δεσµευτική σύµβαση και δεναποτελεί δηµόσια σύµβαση, σε αντίθεση µε τις επιµέρους εκτελεστικές συµβάσεις που συνάτονται βάσει των συµφωνιών αυτών.

Η Συµφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καµία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνία πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο  δεν δικαιούνται αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείµενο της συµφωνίας – πλαίσιο είναι (θα αναφερθεί το αντικείµενο βάσει της/των οµάδας/ων που θα αφορά σε έκαστο συµφωνητικό) η παροχή των υπηρεσιών πάσης φύσεως επισκευήςτων οχηµάτων και των υπερκατασκευών των οχηματων του Δήμου Διονύσου σε εξωτερικά συνεργεία συµ̟εριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, καθώς αιτιολογηµένα κάθε φορά, δεν µπορεί να πραγµατο̟οιηθεί  εντός του δήμου καθώς αυτός δε διαθέτει συνεργείο επισκευής, για τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήµατα: .....΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές» και .....΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» της διακήρυξης.

Τα  προσφερόµενα από τον Ανάδοχο ανταλλακτικά που  προορίζονται για την επισκευή (συµ̟ληρώνεται αναλόγως)  των οχηµάτων, των δικύκλων και  των υπερκατασκευών οχηµάτων, πρεπει να  είναι ανταλλακτικά της ίδιας̟ ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµο̟οιούνται για τη συναρµολόγηση του οχήµατος–υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής τουοχήµατος–υπερκατασκευής, ή ανταλλακτικά  εφάµιλλης  ποιότητας  που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία µπορεί ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιµο̟οιήθηκαν για τη συναρµολόγηση τωνσχετικών οχηµάτων,   υπερκατασκευώνκαι   πάντα   κατά   την   έννοια   του κανονισµού ΕΚ αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής του (ΕΚ 461/2010) και άριστης  ποιότητος (όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα).

	[ΠΑΡΕΜΒΑΛΕΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ]


Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κάθε είδους βλάβης θα εκτελείται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορά στην επισκευή όλων των περιγραφόµενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχηµάτων καθ’όλη τη διάρκεια της συµφωνίας – πλαίσιο.
Η εκάστοτε προµήθεια και η παροχή υπηρεσιών επισκευής καθ’όλη τη διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο θα ανατίθενται  σύµφωνα  µε  τις   διατάξεις   των   διαδικασίων πουπροβλέπονται στο   Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόµενα στην Υ.Α.3373/390(ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχηµάτων του∆ηµοσίου,των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ, περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆2396/53» όπως τροποποιήθηκε µε την 4493/24.4.1975 όµοια (ΦΕΚΒ΄489),λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νοµικές παραδοχές της πράξη, του VII Τµήµατος Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών).
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του παρόντος συµφωνητικού Συµφωνίας-Πλαίσιο το οποίο, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων της αρµόδιας υπηρεσίας, την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, µε αναλυτικά προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσηςκα   ιπροκύπτουσες τιµές:

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της Συµφωνίας – Πλαίσιο και των ε̟ιµέρους Εκτελεστικών Συµβάσεων εφαρµόζονται οιδιατάξεις του ν.4412/2016, η υπ’αρ.οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β’ 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλ̟π των αυτοκινήτων οχηµάτων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλ̟π περίων το άρθρο 1 του Ν.∆ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.4993/745/24.04.1975 όµοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 489), του ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.∆.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος έναρξης ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, αρ.7 του Ν.4412/2016).
Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συµφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) µήνες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή, για ποσότητα 50% της αρχικής συμφωνίας πλαίσιο. 

Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµ̟πλήρωση του χρόνου διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους εκτελεστικών συµβάσεων που συνά̟τονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας – πλαίσιο, µ̟ορείναυ̟ερβαίνουντοχρόνολήξηςτηςσυµφωνίας-̟λαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύοςτης Εκτελεστικής Σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του υ̟ογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016 ).
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης.
Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύµβασης συνυπολογιζόµενου του χρόνου  εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συµφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες και τρεις (3)  ηµέρες από την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης.

Όροι εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο (άρθρο 130 του Ν.4412/2016):
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές κα ιυπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος, προ της υπογραφής του Συµφωνητικού, προσκόµισε την υπ’αρ. …………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρµογής όλων των όρων της σύµβασης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………………, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ποσού #......#
Ο χρόνος ισχύος της είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον χρόνο εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, ήτοι έως ………….

Θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ’ έτος σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συµφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά µέσω των εκτελεστικών συµβάσεων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα των π̟αρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  παρ. β) της  περ.8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας- πλαίσιο καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας-̟λαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συµµετεχόντων στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικών φορέων.

Η εγγύηση:
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου των εκτελεστικών συµβάσεων.

Σε περίπτωση άσκησης του διακώματος προαίρεσης της συµφωνίας-πλαίσιο, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριντην τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε̟ ποσοστό 0,5% επί του ποσούτηςαύξησης , εκτός ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η συµφωνία-πλαίσιο µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις  προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋ̟οθέσεις  που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συµφωνία- π-̟λαίσιο  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσής της , εφόσον:
α)η συµφωνία- πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροπο̟ποίηση, κατά την έννοια της̟ παρ.4 του άρθρου132 του ν.4412/2016 που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο,
β)υποπέσει στην αντίληψη της αναθέτουσας Αρχής ότι ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις̟ του αναφέρονται στο άρθρο 2.4.6 και ,ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη  τη  διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο,
γ)η συµφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής̟ παραβίασης των υποχρεώσεων π̟ου  υπέχει από τις  Συνθήκες  και την Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η οποία  έχει αναγνωριστεί µε  απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος δεν ολοκληρώνει τις εμπρόθεσμα τις εκτελεστικές συμβάσεις, ιδιαίτερα προβάλοντας νέες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλει στον Οικονομικό Φορέα εντολή συμόρφωσης με αποκλειστική ημερομηνία όχι ανώτερη του διπλάσιου του χρόνου της εκτελεστικής σύμβασης. Αν και στη περίπτωση αυτή ο αναδοχος δεν συμορφωθεί, με τη παρέλευση του χρόνου η συμφωνία πλαίσιο παυεί να ισχεί και η αναθέτουσα αρχή προχωρά με τον επόμενο  χωρίς να απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία ή επιπλέον ενημέρωση του αρχικού αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Διονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α. :
• Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, 
    • Κ.Α. 10.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,  
    • Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 15.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 25.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 35.6263 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 35.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
    • Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’, 
    • Κ.Α. 70.6263 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
    • Κ.Α. 70.6671 με τίτλο ‘’ Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’, 
σχετικές  πιστώσεις του  προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2019-2020-2021-2022.

ΑΡΘΡΟ 9
ΌΡΟΙ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ

1. Ησυµφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καµία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά και υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιµή που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας  -Πλαίσιο αποτελέι κατά προσέγγιση και το συμβατικοό τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Ησύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα π̟ραγµατοποιείται µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσααρχή. Σε̟ περί̟τωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικήςσύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία -π̟λαίσιο δεν δικαιούνταιαποζηµίωσης.
2. Κάθε Εκτελεστική Σύµβαση ̟ου συνά̟τεται στο πλαίσιο της Συµφωνίας – Πλαίσιο θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας–Πλαίσιο, που έχει συναφθεί µε τον Ανάδοχο θα συνδέεται δε, µε τη φύση των προµηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται κάθε φορά να εκτελέσει.
3. Οι Εκτελεστικές Συµβάσεις θα συνάπτονται µε τον ανάδοχο της Συµφωνίας – Πλαίσιο σύµφωνα µετιςδιατάξεις των διαδικασιών που προβλέ̟ονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόµενα στην Υ.Α 3373/390 (ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησηςκαιτων εν γένει ΝΠ∆∆ κλ̟π περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε µε την 4493/24.4.1975 όµοια ( ΦΕΚ Β΄489), λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ.σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νοµικές παραδοχές της πράξη, τουVII Τµήµατος Κλιµακίου Προλη̟πτικού Ελέγχου ∆απανών).
4. Οι Εκτελεστικές Συµβάσεις της Συµφωνίας-Πλαίσιο θα ανατίθενται σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας-Πλαίσιο, τα ειδικότερα αναφερόµενα της διακήρυξης με των παραρτημάτων αυτής,  κατόπιν γραπτής διαβούλευσης όπως περιγράφεται στο επόµενο άρθρο 10 της παρούσας Συµφωνίας-Πλαίσιο.
5. Η νέα ̟ροσφερόµενη τιµή δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει την ενδεικτική τιµή µε την οποία ο προσφέρωνσυµµετέχει στη Συµφωνία ̟λαίσιο για το κάθε είδος και υπηρεσία. 
6. Αρµόδια υ̟ηρεσία για τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών Συµβάσεων είναι το Τμήμα Προμηθείων.
7. Αν ο συµβαλλόµενος Ανάδοχος δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης Εκτελεστικής Σύµβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσηςτης συµφωνίας-̟λαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κυρήσει έκπτωτο,και προσφεύγει στον επόμενο στη σειρά οικονομικό φορέα, χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικάσια. Αν και αυτός δεν υποβάλει προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρά στον επόμενο, αν  η περιγραφόμενη διαδικάσια καταστεί άκαρπη η διαδικασία µαταιώνεται, σύµφωνα µε την π̟ερίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
8. Ο συµβαλλόµενος Ανάδοχος δύναται να µην υποβάλει προσφορά σε µία ή π̟ερισσότερες διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύµβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του το οποίο εξετάζεται από την ΑναθέτουσαΑρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον Ανάδοχο. 
9. Στην̟ περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό της εκτελεστικήςσύµβασης µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκ̟πτωτος, και εφαρμόζονται κατ΄αναλογία τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω εδαφ. 7.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προσφορά µε ποσοστό έκ̟τωσης
Οι εκτελεστικές συµβάσεις της Συµφωνίας-Πλαίσιο θα ανατίθενται κατόπιν γραπτής διαβούλευσης η οποία θα διεξάγεται µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από το χρονικό διάστηµα των μιας (1) ηµέρας από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της   Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον/τους Προµηθευτή/ές που συµµετέχει/ουν στηΣυµφωνία-Πλαίσιο προκειµένου να συµ̟ληρώσει την προσφορά του βάσει:
α) των δεδοµένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης και β) του προσφερόµενου ποσοστού έκ̟τωσης επί τοις εκατό (%) ε̟ί των νέων Τιµών Αναφοράς (̟αρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές θα έχουν καθορισθεί στο νέο έντυ̟ο «ΕνδεικτικόςΠροϋ̟ολογισµός ν Εκτελεστικής Σύµβασης» όπου ν = ο αύξων αριθµός της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στη διακήρυξη.

O «Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός ν Εκτελεστικής Σύµβασης» θα συντάσσεται από την αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος, θα αποτελεί και την εκτιµώµενη και δεσµευτική αξία έκαστης εκτελεστικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 5.2 της διακήρυξης και θα προκύ̟τει:
Για την προµήθεια: βάσει των απαιτούµενων για την επισκευή ανταλλακτικών και αναλωσίµων λαµβάνοντας υπόψη τους κατατιθέµενους στη Συµφωνία-Πλαίσιο τιµοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόµενο ποσοστό έκ̟τωσης του Αναδόχου της Συµφωνίας-Πλαίσιο.
Για την ̟αροχή υ̟ηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούµενων εργασιών για την επισκευή του οχήµατος λαµβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισµού Μέγιστης Χρονικής ∆ιάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε συνδυασµό µε το αρχικώς προσφερόµενο π̟οσοστό έκπτωσης στο ποσό των τριάντα πέντε ευρώ ανά ώρα (35,00€/h) του Αναδόχου της Συµφωνίας- Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

11.Α Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συνα̟τόµενης Εκτελεστικής Σύµβασης, ο συµβαλλόµενος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτειποσό ίσο µε ποσοστό 5% χωρίς Φ.Π.Α. της συµβατικής αξίας έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης που θα του ανατεθεί.

11.Β Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειµένου έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης 
Πέραν των απαιούµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εκτελεστικών Συµβάσεων, ο συµβαλλόµενος για την εγγυηµένη -διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών– καλή λειτουργία της προµήθειας και, µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 215 του Ν.4412/2016, των επισκευών των οχηµάτων, θα καταθέτειεγγύηση καλής λειτουργίαςτο ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.


ΑΡΘΡΟ 12
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσ̟πισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάςτους.

Η εκτελεστική σύµβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οιεξής προϋ̟οθέσεις: 
α) Η προµήθεια και οι υ̟ηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που π̟αραδόθηκαν.
γ)Έγινε η απο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσε ις και
δ) Εκ̟ληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις,  και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυηµένης λειτουργίας και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλε̟όµενα από την παρούσακαι τη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(άρθρο 6.3 της διακήρυξης)
Παραλαβή υλικών:
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης.
2. Η παράδοσητων υπό προµήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην Αποθήκη του Τµήµατος Προμηθειών  της ∆ιεύθυνσης Οικονομικού  ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία.
3. Η παράδοση των υπό προµήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται µε δαπάνη και ευθύνη του προµηθευτή.
4. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτρο̟ές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύµφωνα µε την ̟αρ. 11 εδ. β τουάρθρου221 του ως άνωΝόµου.
5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο ποιοτικόςέλεγχοςθα γίνεταιµε µακροσκοπικήεξέταση.
6. Συντάσσεται από την επιτρο̟ή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  ή απόρριψης µετά τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου.

Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:
1. Ο χρόνος αράδοσης των επισκευασµένων οχηµάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον ∆ήµο Διονύσου, τα οποία θα περιλαµβάνονται στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύµβαση, δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες µέρες από την εισαγωγή του εκάστοτε οχήµατος̟ προς επισκευή µε βάση την ηµεροµηνία εισαγωγής στο συνεργείο του Αναδόχου η οποίαθα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήµατος.
2. Η παραλαβή των επισκευασµένων οχηµάτων θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι’αυτό το σκοπό σύµφωνα µε την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ’ του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
3. Τόπος παροχής των απαιτούµενων υπηρεσιών επισκευής των οχηµάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί µέσα από τη διαδικασία σύναψης Συµφωνίας Πλαίσιο.
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά Παραρτήµατα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α)είτε παραλαµβάνει τις σχετικέςυπηρεσίες ή /και ̟πραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των π̟αρεχοµένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
Αν η επιτρο̟ή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα ̟αραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινήςπαραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν   την   καταλληλότητα   των    παρεχόµενων    υ̟ηρεσιών ή/και  παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
5. Για την εφαρµογή της ̟αρ. 5 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που δια̟ιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοπου αποφαινόμεπου οργάνου,  µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκ̟τωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προαβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που δια̟ιστωθεί ότι επρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου απορρί̟τονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 17 της παρούσας.
6. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και  δεν  έχει εκδοθεί πρωτόκολλο  παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της ̟αρ. 5, θεωρείται ότι ηπ̟αραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη  παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου̟ πραγµατο̟οιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση τουαρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο̟ πρόεδρος και τα µέλητης παραγράφου 2. Η  παραπάνω επιτροπή  παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέ̟ονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλε̟οµένωναπό τη σύµβασηελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
8. Σε όλες τις αναωτέρω περιπτώσεις κα μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής ααστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης τυο Αναδόχου.


ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

1. Αρµόδια υ̟ηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συµφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύµβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ύλην αρµόδια υπηρεσία-∆/νσηΠεριβάλλοντος- σε συνεργασία µε τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται γι αυτό το σκοπό σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.
2. Η αρµόδια υ̟πηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης .Σε αυτή την περίπτωση ο ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΎ ΧΡΌΝΟΥ ΠΑΡΆ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της εκτελεστικής σύµβασης µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό̟ο που ορίζουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας.
2. Ο συµβατικός χρόνος υλο̟οίησης της ̟ροµήθειας των αγαθών µ̟ορεί να παρατείνεται υπό τος ακόλουθες  σωρευτικές̟ προϋ̟οθέσεις (̟αρ.1 άρθρου 206Ν.4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης” του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή τουσχετικούαιτήµατος του Αναδόχου.
5. Στην περί̟τωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περί̟τωση εκ̟ρόθεσµης̟ παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόµενου άρθρου της̟ παρούσας
6. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος̟ αράδοσης, χωρίς να υποβληθείεγκαίρωςαίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο̟ παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό , π̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθρια, και την επιτρο̟ή παραλαβής, για την ηµεροµηνία προτίθεται να παραδώσει τουλικό ,τουλάχιστον μια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα.

Παράταση διάρκειας σύµβασης (̟αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υ̟οβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης,ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
 
ΑΡΘΡΟ 16
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
(άρθρο 6.6 της διακήρυξης)
Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ̟ροµήθειας:
Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της̟αρούσας,επιβάλλεται π̟ρόστιµο 5%  ε̟πί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Β.Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµο̟οίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής̟ ποσότηταςαυτών.
Γ. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από  γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα,  ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης.
∆. Σε  περί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοπχος̟ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα εριστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες:
Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης  που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της̟ προβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ε̟πιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% ε̟πί της συµβατικής αξίας χωρίςΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υ̟ερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί τηςσυµβατικήςαξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν  στις  ως  άνω  τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν  µέσα   στη   συνολική  της   διάρκεια   και  τις   εγκεκριµένες   παρατάσεις   αυτής   και  µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των  ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε  περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής  ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, που µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη,̟ που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή  προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά̟ που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία̟ που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλε̟όµενες κυρώσεις
3. Η ε̟πιστροφή των υλικών που α̟ορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα̟ προβλε̟όµενα στις̟ αρ.2 και 3 του άρθρου 213   του  ν.4412/2016.

Απόρριψη παραδοτέου:

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των̟ αρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλες, που να είναι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή π̟ροθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη τηςσυνολικήςδιάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟πορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟πόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκ̟πρόθεσµης παράδοσης. (άρθρο 220̟ αρ.1 Ν.4412/16)
 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες̟ που απορρίφθηκαν µέσα στην̟ προθεσµία̟ που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 220 ̟αρ.2 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τρόπος τιµολόγησης Προµήθειας: Η τιµολόγηση θα πραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκ̟πτωσης (%) ε̟πί των τιµών των κατατιθέµενων στη Συµφωνία-Πλαίσιο τιµοκαταλόγων των ε̟πίσηµων αντι̟προσώ̟πων των εταιρειών εισαγωγής.

Τρόπος τιµολόγησης Υ̟πηρεσιών Επισκευής: Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το κατακυρωθέν(τελικό)̟ ποσοστό έκ̟τωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί µετά την εφαρµογή του αρχικώς προσφερόµενου ποσοστού έκ̟πτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιµές βάσει των τελικώς̟ προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ’όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύµβασης και δεν ανα̟ροσαρµόζονται.

I. Τρό̟πος̟ πληρωµής:
Η ̟πληρωµή της συµβατικής αξίας θα πραγµατο̟οιείται µε την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιµολογίου,µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής α̟πό το ∆ήµο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 57/019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβαλλόντος. 


II. ∆ικαιολογητικά̟ληρωµής
Για την πληρωµή του τιµήµατος έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά κατά περί̟τωση (̟ροµήθεια ή/και υπηρεσία):
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περί̟τωση αυτοδίκαιης̟ παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικούστηναποθήκη/ , σύµφωνα µε το άρθρο 6.3 της̟ αρούσας.
β)Α̟ποδεικτικόεισαγωγήςτου υλικού στηνα̟ποθήκη τουφορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

III. Εξόφληση τιµήµατος

Η Αναθέτουσα Αρχή υ̟ποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο µέσα σε είκοσι εννέα (29) ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για την πληρωµή εγγράφου στην Υ̟ηρεσία, άλλως από τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη τήρησης της ανωτέρω προθεσµίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µετιςδιατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσµίες α̟ποστολής δικαιολογητικών δηµοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωµής και εξόφλησης αυτών» τουΝ.4270/2014(ΦΕΚ143Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και επο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

∆απάνες - Κρατήσεις:
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 19
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο  από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 20
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή των Εκτελεστικών Συµβάσεων ή εξ αφορµής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικώνηθών.

Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρµογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συµβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση», της οικείας διακηρυξης, καθώς και κατ' εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή ναοριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα στοιχεία του παρόντος συµφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και θα ισχύουν µε τους υπόλοι̟ους όρους του, είναι:
1. Οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄αυτής,
2. Η οικονοµική προσφορά συµ̟εριλαµβανοµένων των τιµοκαταλόγων των επίσηµων αντιπροσώ̟πωντων εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά οµάδα,και η τεχνική προσφορά τουΑναδόχου,
3. H υ̟’αρ. …………..20....(Α∆Α:……..,Α∆ΑΜ:19AWRD	) κατακυρωτική πράξηΟ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στι ςόποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειµένου να υλοποιηθεί το αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο κατά τρό̟ο άρτιο και πλήρη και µέσα στα προβλε̟όµενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήµατα.
Β.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδή̟ποτε ατύχηµα ή ζηµία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσω̟ικό του ή τρίτο, εξαφορµής της σύµβασης κα ικαθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.
Γ. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις ̟ου αναφέρονται στο προοίµιο, όπως ισχύουν.

Το κείµενο της παρούσης συµφωνίας-πλαίσιο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συµβαλλόµενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής,τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το ∆ήµο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.
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