

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 02.08.2023

Ανοιξη, 22.07.2023

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 5/2023-3^η Επαναληπτική

Αρ. Πρωτ.: 531

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα 1: Εκτίμηση αναγκαιότητας , έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εργασιών ελαιοχρωματισμού στο εσωτερικό των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Κρουονερίου.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ' αριθμ. 303/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
4. Την Κ.Υ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995 τεύχος Β')
5. Το με απ.πρ.σχ.επ. 453.2023 αίτημα του Δ/ντη του Γυμνασίου Κρουονερίου και του Δ/ντη του Λυκείου Κρουονερίου
6. Την με αρ.πρωτ.σχ.επ. 528/2023 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Lena M.Tom
7. Την με αρ.πρωτ.σχ.επ. 529/2023 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Τασι Αρμπεν
8. Την με αρ.πρωτ.σχ.επ. 530/2023 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Χριστοδούλου Κων/νος
9. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν προβλέπονται στο έργο: "Συντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών Κτηρίων" που εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.
10. Το γεγονός ότι οι εργασίες ελαιοχρωματισμού κρίνονται απαραίτητες για την υγιεινή και τον ευπρεπισμό του σχολικού χώρου.

Εκτιμωμένης της αναγκαιότητας εισηγούμαι την έγκριση ποσού και διάθεση πίστωσης εφτά χιλιάδων εκατό ευρώ (7130 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και την ανάθεση των εργασιών για τη πραγματοποίηση εργασιών ελαιοχρωματισμού στο εσωτερικό των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Κρουονερίου, λόγω της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, στην εταιρεία Χριστοδούλου Κών/νος με ΑΦΜ 056940154.

Ο Πρόεδρος

Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
Παπαδόπουλος Νικόλαος

Εσωτερική Διανομή:

-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου