



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου  
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14 565 Αγ. Στέφανος  
Πληροφορίες: Γ. Ελεκίδης  
Τηλ.: 210 8004830  
[kathariotita@dionysos.gr](mailto:kathariotita@dionysos.gr)

Άγιος Στέφανος, 23.7.2024  
Αριθμ. Πρωτ.: 21920

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ**  
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32<sup>Α</sup> ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρ. 43 ν. 4605/2019

**ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**  
**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Κατόπιν της υπ' αρ. 360/2023 ΑΟΕ συγκροτήθηκε Γνωμοδοτικό Όργανο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρ. 2 του Ν.4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) με αρμοδιότητες ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 108 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) αναφορικά με όλες τις αναθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που γίνονται στα πλαίσια που ορίζει το άρθρο 32 Ν. 4412/2016.

Το εν λόγω Γνωμοδοτικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου

1. κ. Ελεκίδη Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,
2. κ. Μαρκάκη Φώτιο, ΠΕ Γεωπόνων, και
3. κ. Ντος Πάσσοσ Ελένη, ΤΕ Μηχανικών

συνεδρίασε στις 23.7.2024 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των υποβληθέντων προσφορών που ελήφθησαν από τους οικονομικούς φορείς στους οποίους απεστάλη (ηλεκτρονικά) η πρόσκληση με αρ. πρωτ. 21630/19.7.2024 (κατόπιν της σχετικής 2254 με αρ. πρ. 21616/19.7.2024 Απόφασης Δημάρχου).

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της:

1. το γεγονός ότι ο Δήμος επλήγη κατά τα 3 τελευταία έτη από έντονα καταστροφικά φαινόμενα:

- κατά 1ον από το καιρικό φαινόμενο «ΜΗΔΕΙΑ» στις 15.2.2021 όπου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του, όπου στο Δήμο Διονύσου επήλθαν περισσότερες από 2.500 πτώσεις δένδρων
  - κηρύχθηκε αμέσως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΡΨ846ΜΤΑΒ-0Β3), η οποία με τις παρατάσεις της (5 συνολικά) ίσχυσε έως τις 17.8.2021, καθώς επίσης
  - κηρύχθηκε επιπρόσθετα (κατόπιν, στις 10.5.2021) σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΡΓΞ46ΜΤΑΒ-Τ4Ψ) για 5 από τις 7 δημοτικές ενότητες του (Κρουνέρι, Άνοιξη, Δροσιά, Ροδόπολη και Διόνυσο) προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγοντως θέματα προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενων κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
- κατά 2ον από πυρκαγιές τον Ιούλιο – Αύγουστο 2021, όπου ο Δήμος
  - κηρύχθηκε αμέσως σε (νέα) Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Σ9446ΜΤΑΒ-52Ε) η οποία έλαβε κατόπιν τέσσερις (4) παρατάσεις και ήταν σε ισχύ μέχρι και 29.1.2024 (με πλέον πρόσφατη παράταση αυτήν με ΑΔΑ: 9Κ1Ξ46ΝΠΙΘ-7ΥΑ), καθώς επίσης
  - κηρύχθηκε επιπρόσθετα (κατόπιν, στις 22.6.2022) σε νέα Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-109) με ισχύ έως 1.8.2022, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,



1. το γεγονός ότι προκειμένου να συνεχίζεται ομαλά η διαχείριση των βιοαποδομήσιμων (B/A) υλικών στο Δήμο προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός στις 6.9.2023 ο οποίος (κατόπιν προδικαστικής προσφυγής) ακυρώθηκε (480/2023 ΑΟΕ) και εγκρίθηκε η προκήρυξη νέου,
2. το γεγονός ότι στη συνέχεια προκηρύχθηκε νέος σχετικός διαγωνισμός «*Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκομιδής (Συλλογή & Μεταφορά) Βιοαποδομήσιμων Υλικών του Δήμου*» συνολικού προϋπολογισμού 1.284.054,72€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος δημοπρατήθηκε στις 27.12.2023 με ημερομηνία αποσφράγισης στις 6.2.2024, πλην όμως λόγω νέας προδικαστικής προσφυγής στην ΕΑΑΔΗΣΥ η εξέλιξη του διαγωνισμού τελεί υπό αναστολή (40/2024 ΑΔΕ),
3. το γεγονός ότι με την 406/2024 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων απορρίφθηκε υπέρ του Δήμου η στην ανωτέρω παράγραφο Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα Μπούσουλα Ιωάννη κατά του ανωτέρω Διαγωνισμού,
4. το γεγονός ότι στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας Μπούσουλας Ιωάννης κατέθεσε Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής επί της της ανωτέρω Απόφασης (406/2024) της ΕΑΑΔΗΣΥ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αρ. πρωτ. Δήμου 7629/22.3.2024),
5. το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει συζητηθεί η ανωτέρω Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (η συζήτηση είχε οριστεί για τις 21.6.2024) και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί – κοινοποιηθεί στο Δήμο κάποια σχετική απόφαση,
6. κατόπιν των ανωτέρω στις παραγράφους 4 και 5, προκύπτει ότι η συνέχιση του ανωτέρω διαγωνισμού (παρ. 3) δεν δύναται να έχει ολοκληρωθεί εντός προσεχούς εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο λαμβάνεται καταρχήν ως 5 μήνες, εξαιτίας της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης – Αναστολής επί της 406/2024 Απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αφού σήμερα είναι ακόμη άγνωστος ο χρόνος διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και της ανακήρυξης σχετικών νέων αναδόχων μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ο οποίος όμως χρόνος σε κάθε περίπτωση θα είναι αρκετούς μήνες αργότερα από την επικείμενη εντός των προσεχών ημερών εξάντλησης των υπάρχουσών συμβάσεων διαχείρισης των Β/Α στο Δήμο,
7. το γεγονός ότι υπάρχουσες συμβάσεις διαχείρισης Β/Α υλικών (σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης με αρ. πρωτ. 2818/1.2.2024, σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης με αρ. πρωτ. 41668/19.12.2023 και σύμβαση δικαιώματος προαίρεσης 2818/1.2.2024) δεν έχουν επαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο, προκειμένου για την απρόσκοπτη διαχείριση των υλικών αυτών στο Δήμο, δεδομένης και της συγκυρίας ότι βρισκόμαστε ήδη εντός της αντιπυρικής περιόδου 2024 κατά την οποία απαιτείται επαρκής αριθμός μέσων (φορτηγά – αρπάγες, κλπ) που σήμερα δεν διατίθενται,
8. το γεγονός ότι για όλους τους ανωτέρω λόγους με την 182/ΑΔΕ εγκρίθηκε η ανάθεση σε αναδόχους της προμήθειας υπηρεσιών βιοαποδομήσιμων υλικών,
9. το γεγονός ότι με την υπ' αρ. Α2124/29.5.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΕ46ΝΠΙΘ-46Ρ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Διονύσου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για ένα (1) μήνα έως 1.7.2024 με την οποία προβλέφθηκε η αναγκαιότητα, δρομολόγησης και επιτάχυνσης έργων και εργασιών για την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 25 και αρθ. 26 παρ.2, Ν.4662/2020) και μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων,
10. το γεγονός ότι με την υπ' αρ. Α2755/1.7.2024 (ΑΔΑ: 6Χ8Ι46ΝΠΙΘ-0ΝΡ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε για ένα (1) μήνα έως και την 1.8.2024 η ανωτέρω Απόφαση της §18 περί Κήρυξης του Δήμου Διονύσου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας,
11. το γεγονός ότι με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρ. 49352/25.6.2024) κατανεμήθηκαν από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικά 1.330.000€ σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκ των οποίων 50.000€ στο Δήμο Διονύσου,
12. το γεγονός ότι το απόγευμα της Κυριακής 30.6.2024 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας (οδός Ρόδων) η οποία κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα και προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές καταστρέφοντας ολοσχερώς 8 κατοικίες (στις οδούς Ρόδων και Χίου) και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, η οποία επεκτάθηκε και στη γειτονική κοινότητα Ροδόπολης,



13. το γεγονός ότι σήμερα με τις συμβάσεις της παρ. 8, το υπόλοιπο των οποίων εξαντλείται έως τα μέσα Ιουλίου 2024, και με τις συμβάσεις της παρ. 9, οι οποίες αφορούν σε αποκομιδή βιοαποδομήσιμων από τις οδούς του Δήμου, τα μέσα που είχαν προβλεφθεί και χρησιμοποιούνται δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης όλων των απορριπτόμενων βιοαποδομήσιμων στις οδούς από τους διαρκείς και εντεινόμενους από τους κατοίκους καθαρισμούς και αποκλαδώσεις οικοπέδων, οι οποίοι έχουν ενταθεί κατόπιν της ανωτέρω στην παρ. 21 πυρκαγιάς αλλά και συνεπεία της

I. υπ. αρ. 21837 οικ. Φ.700.20/2024 (ΦΕΚ 2695/Β'/9.5.2024) Απόφασης με θέμα: Έγκριση της υπ' αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ, από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα», και

II. της υπ' αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 (ΦΕΚ 3475/Β'/24.5.2023) Απόφασης με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων»,

14. το γεγονός ότι ο Δήμος Διονύσου είναι ο πλέον «πράσινος» Δήμος του Νομού Αττικής, γεωγραφικά ευρισκόμενος εντός των ορεινών όγκων της Πεντέλης και της Πάρνηθας και οι κάτοικοι του είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, μετά τα γεγονότα της παρ. 9 ανωτέρω αλλά και της καταστροφικής φωτιάς στο Μάτι της Αττικής το 2018, με αποτέλεσμα σε κάθε «συναγερμό» της Πολιτικής Προστασίας για υψηλό κίνδυνο φωτιάς κλπ να προβαίνουν σε εντατικούς καθαρισμούς και αποκλαδώσεις των ιδιοκτησιών τους,

15. το γεγονός ότι οι ανάγκες διαχείρισης Β/Α υλικών στον Δήμο μας είναι διαρκείς και απαιτούν άμεσης αντιμετώπισης,

16. τη σχετική 2254 με αρ. πρ. 21616/19.7.2024 Απόφαση Δημάρχου,

17. την παρακάτω Μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
25/2024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	399.726,40€

14. την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 21630/19.7.2024 η οποία εστάλη στους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46	pantpavl@yahoo.gr	2102915343, 6944552716
2	ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ	ΒΙΚΟΥ 4 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 141 21	nikos07vitzilaios@gmail.com	6974144925
3	ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	nikolaidifyta@gmail.com	6975409131
4	ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΚΥΠΡΟΥ 14, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τ.Κ. 14565	stratosberbadis@gmail.com	6972866828
5	JGT GLOBAL E.E.	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29 , ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 75	info@jgtglobal.gr	21060039990, 6946000004
6	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.	ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 74131, ΡΕΘΥΜΝΟ	periballontikidiacheirisi@gmail.com	2102133601

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Γνωμοδότησης

1. εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που καταθέσαν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, ως αυτά ζητούνται, και διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη ως αναλυτικά παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα:



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ	Υ.Δ. (δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016)	Υ.Δ. (Έλαβε πλήρη γνώση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 24/2024 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος).	Υ.Δ. (Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ή Υ.Δ. περί αίτησής του)	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ή Υ.Δ. περί αίτησής του)	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΣΤΗΤΑΣ (ή Υ.Δ. περί αίτησής του)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση	ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	9, 10	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	3, 4 5, 6	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	7, 11	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
JGT GLOBAL Ε.Ε.	1, 2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.	8	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

2. εξέτασε τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και διαπίστωσε τα εξής:

Για το Τμήμα 1 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας JGT GLOBAL Ε.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	36	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	550	19.800,00	4.752,00	24.552,00

Για το Τμήμα 2 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας JGT GLOBAL Ε.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
2	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	36	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	550	19.800,00	4.752,00	24.552,00





Για το Τμήμα 3 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
3	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20

Για το Τμήμα 4 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
4	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20

Για το Τμήμα 5 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
5	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20

Για το Τμήμα 6 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
6	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20

Για το Τμήμα 7 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας: ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
7	ΚΑΔΟΣ 10m3	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	135	40.500,00	9.720,00	50.220,00

Για το Τμήμα 8 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
8	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ	90	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	360	32.400,00	7.776,00	40.176,00

Για το Τμήμα 9 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:



A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
9	ΤΣΑΠΑ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	90	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	360	32.400,00	7.776,00	40.176,00

Για το Τμήμα 10 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
10	ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	90	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	350	31.500,00	7.560,00	39.060,00

Για το Τμήμα 11 του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
11	ΦΟΡΤΗΓΟ 30 ΤΟΝΩΝ	52	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	370	19.240,00	4.617,60	23.857,60

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Γνωμοδότησης (360/2023 ΑΟΕ)

#### ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

για την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών στους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως εξής:

- Στον οικονομικό φορέα **JGT GLOBAL E.E.** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για τα **Τμήματα με α/α 1 και 2** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **49.104€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	36	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	550	19.800,00	4.752,00	24.552,00
2	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	36	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	550	19.800,00	4.752,00	24.552,00
					ΣΥΝΟΛΟ		49.104,00

- Στον οικονομικό φορέα **ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για τα **Τμήματα με α/α 3 και 4** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **78.566,40€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
3	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20
4	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20



					ΣΥΝΟΛΟ	78.566,40
--	--	--	--	--	--------	-----------

- Στον οικονομικό φορέα **ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για τα **Τμήματα με α/α 5 και 6** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **78.566,40€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
5	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20
6	ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ 20M3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	440	31.680,00	7.603,20	39.283,20
					ΣΥΝΟΛΟ		78.566,40

- Στον οικονομικό φορέα **ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για το **Τμήμα με α/α 7 και 11** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **74.077,60€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
7	ΚΑΔΟΣ 10m3	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	135	40.500,00	9.720,00	50.220,00
11	ΦΟΡΤΗΓΟ 30 ΤΟΝΩΝ	52	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	370	19.240,00	4.617,60	23.857,60
					ΣΥΝΟΛΟ		74.077,60

- Στον οικονομικό φορέα **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για το **Τμήμα με α/α 8** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **40.176,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
8	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ	90	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	360	32.400,00	7.776,00	40.176,00
					ΣΥΝΟΛΟ		40.176,00

- Στον οικονομικό φορέα **ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** για την προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής Β/Α υλικών του Δήμου για το **Τμήμα με α/α 9 και 10** του Προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή **79.236,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
9	ΤΣΑΠΑ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	90	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	360	32.400,00	7.776,00	40.176,00
10	ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	90	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	350	31.500,00	7.560,00	39.060,00



					ΣΥΝΟΛΟ	79.236,00
--	--	--	--	--	--------	-----------

Το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας είναι **399.726,40€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 25/2024.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης  
(360/2023 ΑΟΕ)



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** 23.7.24  
**ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

Εσ. Διανομή:

1. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ5  
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΟΦΑΝΤΙΝΑΣΣΕΙΡΑ  
.....ΖΟΙΑΦΤΖ ΖΟΠΑ  
ΖΟΗΛΛΑΠΥ .....