



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη
Τηλέφωνο: 2132030644
e-mail: makariadi@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος:
Αρ. Πρωτ.:
Αρ. Απόφ.:

**Διακήρυξη για τη Σύναψη
Συμφωνίας-Πλαίσιο**

**Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων
με την Προμήθεια Ανταλλακτικών**

**με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων
εκτιμώμενης αξίας (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης) 558.000,00€ με ΦΠΑ24%.**

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	5
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ / (ΕΘΝΙΚΗΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ).....	5
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.....	5
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	7
1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο.....	7
1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.....	8
1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων.....	9
1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα.....	9
1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο.....	9
1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο.....	10
1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης.....	10
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....	10
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....	13
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....	13
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.....	14
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	15
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	15
2.1.1 Έγγραφο της σύμβασης.....	15
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	15
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.....	15
2.1.4 Γλώσσα.....	16
2.1.5 Εγγυήσεις.....	16
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.....	17
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	17
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής.....	17
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής.....	18
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	18
Κριτήρια Επιλογής.....	22
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	22
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....	22
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	23
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.....	23
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία.....	24
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	24
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	31
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο.....	31
2.3.2 Ανάθεση συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές συμβάσεις”).....	31
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	31
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.....	31
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.....	32
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....	34
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 36	
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	37
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	37
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	39
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	39
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	39
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών.....	39
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	40
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	41
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.....	43

3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	45
4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	46
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).....	46
4.1.1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο.....	46
4.1.2	Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων, εγγύηση προκαταβολής και εγγύηση καλής λειτουργίας.....	46
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.....	47
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	47
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....	48
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	49
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	49
4.7	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	50
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....	51
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....	51
5.2	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.....	52
5.3	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.....	52
5.3.1.	<i>Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:.....</i>	<i>52</i>
	<i>η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθειςών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.....</i>	<i>52</i>
5.4	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.....	53
5.5	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	53
5.6	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.....	54
5.7	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	54
	<i>Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.....</i>	<i>54</i>
	<i>Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.....</i>	<i>54</i>
5.8	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ.....	55
5.9	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....	55
5.10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....	57
5.11	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.....	57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	58	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ (ΜΕΛΕΤΗ 15/2024 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ).....	58
	Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η.....	59
	Ι. ΟΧΗΜΑΤΑ.....	79
	Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ.....	79
	Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ).....	79
	Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ.....	80
	Δ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	80
	Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ –ΟΧΗΜΑΤΟΣ.....	81
	ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ.....	81
	Ζ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.....	82
	Η. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ.....	83
	Θ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ.....	84
	Ι. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.....	84
	ΙΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ – ΒΑΦΗΣ.....	84
	ΙΒ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.....	85
	ΙΓ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ.....	86
	ΙΙ. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.....	86
	ΙΔ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΜΕ.....	86
	ΙΕ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.....	87
	ΙΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ.....	95
	Γ. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ψ Ψ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ.....	96

<i>Η ανάδειξη αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Οικονομικής Επιτροπής στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή [Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]”</i>	108
<i>Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες</i>	109
<i>Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου</i>	109
<i>Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:</i>	109
<i>η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθαισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής</i>	109
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ).....	124
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	126
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	127
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.....	128
<i>Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:</i>	134
<i>η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθαισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής</i>	135
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης, βάσει της υπ'αριθ.Συμφωνίας-πλαίσιο.....	143

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997690910
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1007.Ε84903.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1
Πόλη	Άγιος Στέφανος
Ταχυδρομικός Κωδικός	14565
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL305
Τηλέφωνο	2132030600
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	dimxseseis@dionysos.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ε. Μακαριάδη (Τμήμα Προμηθειών) Τηλ.: 2132030644, email: makariadi@dionysos.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.dionysos.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρ. 2 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://nepss-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/.....>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : www.dionysos.gr, www.promitheus.gov.gr)
- Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συμβάσεις”), είναι ο Δήμος Διονύσου.

Η δαπάνη για την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις, βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 – 2024 - 2025 του Δήμου Διονύσου, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Έτος 2023 (ΑΑΥ 681 έως και 696 /2023) για συνολικό ποσό 1.600,00€ ως εξής:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 15.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 35.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 35.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**,
- ο Κ.Α. 70.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**, και
- ο Κ.Α. 70.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **100€**.

Έτος 2024 (ΑΑΥ 300, 328-336, 338-343, 601-604 /2024) πρόβλεψη για συνολικό ποσό 370.400,00€ ως εξής:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **8.000€**,
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **8.000€**,
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **4.000€**,
- ο Κ.Α. 15.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **4.000€**,
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **75.000€**,
- ο Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **75.000€**,
- ο Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **15.000€**,
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **15.000€**,
- ο Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **1.200€**,
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **1.200€**,
- ο Κ.Α. 35.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **15.000€**,
- ο Κ.Α. 35.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **15.000€**,
- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **5.000€**,
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **5.000€**,

- Κ.Α. 70.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **62.000€**, και
- Κ.Α. 70.6671 με τίτλο “ Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων” για ποσό **62.000€**.

Έτος 2025 πρόβλεψη για συνολικό ποσό 186.000,00€ ως εξής:

- Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **4.050€**,
- Κ.Α. 10.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **4.050€**,
- Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **2.050€**,
- Κ.Α. 15.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **2.050€**,
- Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **37.550€**,
- Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **37.550€**,
- Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **7.550€**,
- Κ.Α. 25.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **7.550€**,
- Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **650€**,
- Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **650€**,
- Κ.Α. 35.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **7.550€**,
- Κ.Α. 35.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **7.550€**,
- Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **2.550€**,
- Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **2.550€**,
- Κ.Α. 70.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, για ποσό **31.050€**, και
- Κ.Α. 70.6671 με τίτλο “ Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων” για ποσό **31.050€**.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%.					
			ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
A	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		300.000,00 €	72.000,00 €	372.000,00 €
B	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%		150.000,00 €	36.000,00 €	186.000,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		450.000,00 €	108.000,00 €	558.000,00 €

Ολογράφως: Πεντακόσια Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Δικαιώματος Προαίρεσης 50%.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο

Ο Δήμος με την υπ’ αριθ. 3088/27413/21.8.2023 Διακήρυξη διενήργησε διαγωνισμό για Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων η οποία κατέληξε σε οριστικούς αναδόχους με την 605/2023 ΑΟΕ και την 7/2024 ΑΔΕ.

Η Μελέτη του ανωτέρω Διαγωνισμού αποτελούνταν από τα παρακάτω 5 Τμήματα (για 140 Κατηγορίες συνολικά με κάθε όχημα του Δήμου να συνιστά μια Κατηγορία, δηλαδή 140 οχήματα):

Τμήμα 1: Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες, Εργασίες Φρένων και Αναρτήσεων, Φανοποιεία και Ταχογράφοι

- Τμήμα 2: Εργασίες σε Υπερκατασκευές Οχημάτων
 Τμήμα 3: Μηχάνημα Έργου
 Τμήμα 4: Ελαστικά
 Τμήμα 5: Αναλώσιμα (Αλυσίδες Χιονιού, Μαρκούτσια, Υαλοκαθαριστήρες, Φίλτρα, Μπαταρίες, κλπ).

Από την διαγωνιστική διαδικασία που προαναφέρθηκε (3088/27413/21.8.2023) προέκυψαν άγονες Κατηγορίες για τα Τμήματα 1,2,3 και 5 λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25, Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 4577/28.8.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., δίνεται το δικαίωμα στον Δήμο για την ανάθεση των άγονων Τμημάτων / Κατηγοριών μέσω διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τα παρακάτω τμήματα/κατηγορίες:

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41,42, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 134, 135,
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	131, 132
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	61, 64, 133
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 133, 134,135

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο για όλα τα οχήματα, υπερκατασκευές και μηχανήματα έργου που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 15/2024 μελέτης, καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα – μηχανήματα έργου – υπερκατασκευές προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, είναι:

1. τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήματος (κάθε 6 ή 12 μήνες ή κατόπιν συγκεκριμένου αριθμού χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας),
2. αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ανταλλακτικών,
3. προμήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών,
4. εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου,
5. προμήθεια αλυσίδων χιονιού,
6. προμήθεια και αντικατάσταση μαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου,
7. προμήθεια μικροαναλώσιμων ανταλλακτικών, και
8. εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές με τις οποίες, επί ποινή αποκλεισμού, θα αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της 15/2024 μελέτης του Τμήματος και Κατηγορίας για τα οποία συμμετέχουν.

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα Ι / Μελέτη 15/2024 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

- 50110000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού»,
- 50116500-6 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών»,
- 34350000-5 με τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»,
- 34330000-9 με τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα»,
- 34913000-0 με τίτλο «Διάφορα ανταλλακτικά»,

- 34432000-4 με τίτλο «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα».

1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με μία αναθέτουσα αρχή : Δήμος Διονύσου

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Για κάθε Τμήμα και Κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 15/2024 ο Δήμος θα συμβληθεί (με Συμφωνία – Πλαίσιο) με τους πρώτους τρεις (3) μειοδότες οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρξουν συμμετέχοντες πλέον του ενός στο σχετικό Τμήμα / Κατηγορία.

1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα

Οι κατηγορίες και τα τμήματα της παρούσας αναλύονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α της 15/2024 Μελέτης της Δ. Περιβάλλοντος (Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης).

Σημειώνεται ότι στον Πίνακα του Παραρτήματος Α της μελέτης οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον Διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τα Τμήματα των οποίων τα κελιά των Κατηγοριών είναι κενά.

Για τα κελιά των Κατηγοριών σε γκρι χρώμα που αναφέρουν «ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος από την υπ' αριθ. 3088/27413/21.8.2023 διαγωνισμό για Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων που διενήργησε ο Δήμος και κατέληξε σε οριστικούς αναδόχους με την 605/2023 ΑΟΕ και την 7/2024 ΑΔΕ.

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και είτε για μία είτε για περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών (των Τμημάτων) και πρέπει να διαθέτει δικό του συνεργείο, με άδεια λειτουργίας, ή/και κινητό συνεργείο όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της 15/2024 μελέτης.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου της εργασίες αυτές.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτής, όπως προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη έκπτωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο (ανταλλακτικά και εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα Γ3 της 15/2024 Μελέτης.

1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 372.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 3802/14.6.2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών ειδών με αυτά της παρούσας μελέτης (προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων) με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες, είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοσης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Το δικαίωμα προαίρεσης είναι 186.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο είναι 558.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Αναλυτικά:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%.					
			ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
A	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		300.000,00 €	72.000,00 €	372.000,00 €
B	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%		150.000,00 €	36.000,00 €	186.000,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		450.000,00 €	108.000,00 €	558.000,00 €

Ολογράφως:

Προϋπολογισμός Μελέτης – Τριακόσιες Εβδομήντα Δύο χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%

Δικαίωμα Προαίρεσης - Εκατόν Ογδόντα Έξι χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Τελικό Σύνολο συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης: Πεντακόσιες Πενήντα Οκτώ χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με τους αναδόχους της συμφωνίας πλαίσιο θα υπογράφονται εκτελεστικές συμβάσεις για ορισμένο ποσό και αντίστοιχες εργασίες και η τιμολόγηση θα γίνεται για το συγκεκριμένο ποσό των εκτελεστικών συμβάσεων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό της συμφωνίας πλαίσιο εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.

1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος, μέσω της άσκησης του αποκλειστικού δικαιώματος προαίρεσης από την πλευρά του Δήμου Διονύσου.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, **βάσει τιμής** σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.3 της παρούσας.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν (“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117Α'/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349Β'/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί των άρθρων 1 του Ν.Δ.2396/1953» και την υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489Β'/15.5.1975) για την τροποποίησή της,
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», και
την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), όπως αυτή είναι σήμερα αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (<https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/48-kateythyntiria-odigia-3-2014>) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.
του ν. 4700/2020 (Α'127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.
του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150).
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α' 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».
της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 1781),

της με αρ. 64233/08-06-2021(Β' 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/.....06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)

της υπ'αριθμ. 63446/31.05.2021 (Β' 2338/02.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

της αριθμ. 14900/04.02.21 (Β' 466/08.02.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».

Του ν. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

του π.δ 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.»

της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».

του ν. 4727/2020 (Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».

του π.δ. 28/2015 (Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

του ν. 2859/2000 (Α'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 1,2, 7,11 και 13 έως 15.

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119

του ν. 4624/2019 (Α' 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το υπ' αριθμ. 18877/14-6-2023 (23REQ012876573) Τεκμηριωμένο Αίτημα

Την υπ' αρ. 15/2024 Μελέτη της Δ. Περιβάλλοντος

Των εγκεκριμένων αιτημάτων δέσμευσης των ποσών του προϋπολογισμού: 66ΑΘΩ93-ΔΞΞ, 91ΘΘΩ93-ΣΑΛ, 6ΔΠΚΩ93-ΘΝΖ, 90ΡΛΩ93-ΑΒ3, 615ΛΩ93-Δ2Η, ΨΙ9ΑΩ93-6Ξ8, ΨΠΔΖΩ93-Ε92, Ψ55ΔΩ93-1ΞΡ, 9Θ85Ω93-4ΙΞ, Ρ7ΥΖΩ93-6ΘΓ, 6ΥΘΩΩ93-ΟΒΥ, 92Θ8Ω93-Δ9Ν, ΨΑΕΑΩ93-ΑΗΙ, Ψ5ΔΟΩ93-ΩΦΤ, 6Η6ΕΩ93-ΙΜΛ, 99ΜΘΩ93-ΩΟΙ, 95ΡΡΩ93-3Υ2, Ρ49ΚΩ93-ΧΘΛ, ΨΣΝΚΩ93-4ΤΝ, ΨΝΠ9Ω93-5ΩΒ

Την υπ' αρ./2024 (ΑΔΑ:) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της παρούσας Διακήρυξης

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η/..../2024 και ώρα 15.00 ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία της αποστολής δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη σύμβασης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις/...../2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Εσωτερικό Αριθμό Αναφοράς και δημοσιεύθηκε στις/2024 με αριθμό 2024/S-.....

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η ως άνω, προκήρυξη σύμβασης και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε **Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:** και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο <http://et.dianvegia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρ. 2 του Ν. 3861/2010.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία στον τύπο καταβάλλονται από την υπόχρεα αναθέτουσα αρχή εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από την αναθέτουσα αρχή και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από τη σύμβαση.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους¹

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

¹ Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής, καθ'ώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Κατ'εξαίρεση, έγγραφα μπορούν να διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις²

Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες προβλέπονται, στην παρούσα Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτησης αυτής, το ποσό της

² Άρθρο 72 ν. 4412/2016

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης³.

Η περ. α' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενημέρωση που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

³ Άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2106.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.⁴

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Α. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

Β. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο**, που τους έχει ανατεθεί, εκτός ΦΠΑ.

Γ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι να καταθέσει/ουν εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **4% χωρίς ΦΠΑ της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης** που θα του ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 ΝΟΜΟΣ 4782/2021 με ισχύ την 1/6/2021 σύμφωνα με την Παρ.3 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4782/2021. Δυνητικά υπάρχει δυνατότητα ο εκάστοτε ανάδοχος να υποβάλει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης στην αρχή των εκτελεστικών συμβάσεων για την αποφυγή διοικητικών βαρών. Η αξία της εγγυητικής καλής εκτέλεσης μπορεί να απομειώνεται με την πρόοδο των εκτελεστικών συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 της παρούσης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού⁵

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογρα-

⁴ Άρθρο 19 ν. 4412/2016.

⁵ Άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016.

φία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνωριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλασιού 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323 Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας⁶,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

⁶ Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ),

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην παρούσα.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός της περίπτωσης β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για το σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση ⁷.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο.

2.2.3.10 Αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8^{ης} Απριλίου 2022 (ΑΔΑ: 6Α7Τ46ΜΤΛΡ-Δ22), για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

⁷ Άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας⁸

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, προσκομίζοντας προς απόδειξη αυτού πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης.

Πρέπει επίσης να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας συνεργείου, από αρμόδιο φορέα για το αντικείμενο εργασιών της Κατηγορίας της παρούσας Μελέτης για την οποία υποβάλλεται προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Διευκρινίζεται ότι επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται Συνεργείο και Κινητό Συνεργείο για τα Τμήματα 1, 2, 3.

Επίσης για εργασίες που αφορούν στις Κατηγορίες 36 και 93-97 δεν απαιτείται για τη συμμετοχή η ύπαρξη συνεργείου, παρά μόνο υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το συνεργείο στο οποίο θα εκτελούνται οι τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ελάχιστο **ειδικό κύκλο εργασιών** (στον τομέα των δραστηριοτήτων που αφορά στο Τμήμα για το οποίο συμμετέχουν) της τελευταίας χρήσης τουλάχιστον ίσο με τα κατωτέρω:

Τμήμα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	180.000
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	90.000
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	30.000
4	-	-

⁸ Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.

5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑ- ΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	2.000
---	---	-------

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς **απαιτείται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής τους Προσφοράς όλα τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 3: Δικαιολογητικά Συμμετοχής της ενότητας Δ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ' αρ. 15/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Παράρτημα Ι της διακήρυξης).**

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Σε περίπτωση συμμετοχής για τα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου (οι οποίες προκειμένου να κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριμένη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία), θα πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα:

ISO 9001:2015 και

ISO 14001:2015

ή ισοδύναμα / νεώτερα τους για τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με το σχετικό τμήμα.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων⁹

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες¹⁰.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση¹¹.

⁹ Άρθρο 78 ν. 4412/2016.

¹⁰ Άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπερβολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας¹².

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.¹³

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.¹⁴

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.¹⁵

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ, ή στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής¹⁶.

¹¹ Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.

¹² Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016.

¹³ Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

¹⁴ Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.

¹⁵ Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016.

¹⁶ Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν¹⁷.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη

¹⁷ Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4¹⁸ περίπτωση β', πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

¹⁸ Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας¹⁹.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.10. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα με το κάτωθι περιεχόμενο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 (ια) του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022».

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Πρέπει επίσης να προσκομισθεί άδεια λειτουργίας συνεργείου, από αρμόδιο φορέα για το αντικείμενο εργασιών του Τμήματος της Μελέτης 15/2024 για την οποίο υποβάλλεται προσφορά, επί ποινής αποκλεισμού.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις, τιμολόγια πώλησης κλπ.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

¹⁹ Άρθρο 74 παρ. 4 ν. 4412/2016.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες, τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις εξουσιοδοτημένου επισκευαστή, κατάσταση προσωπικού και κατάσταση και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, όπως αναλυτικά απαριθμούνται στο άρ.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής της ενότητας Δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 15/2024 Μελέτης της Δ. Περιβάλλοντος.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: Πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους²⁰ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του

²⁰ Άρθρο 83 ν. 4412/2016.

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφο δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

2.3.2 Ανάθεση συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές συμβάσεις”)

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς την διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή ανάγκη προληπτικής συντήρησης του κάθε οχήματος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό των συμβάσεων που θα συναφθούν εντός της διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο, εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.

Η μέθοδος επιλογής του οικονομικού φορέα για τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης θα βασίζεται στην οικονομικότερη προσφορά, εφόσον ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών - παράδοσης υλικών είναι ο ίδιος και έως +10% σε ημέρες (με στρογγυλοποίηση αυτών προς τα άνω).

Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών (ή/και παράδοσης των υλικών) είναι διαφορετικός, ο Δήμος δύναται να αναθέσει σε άλλον από τον οικονομικότερο φορέα κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοσης των υλικών).

Στην περίπτωση που ο οικονομικότερος φορέας επανειλημμένως δεν ανταποκρίνεται στις χρονικές δεσμεύσεις του για την εκτέλεση των εργασιών (ή/και παράδοση υλικών), σε επόμενες αναθέσεις η Υπηρεσία δύναται να μην λαμβάνει υπόψιν της το χρόνο που αυτός προσφέρει και να αναθέτει σε άλλον φορέα κατόπιν τεκμηρίωσης της ανάγκης για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοση υλικών).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής²¹.

²¹ Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά του και να την υποβάλει εκ νέου έως την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών χωρίς να απαιτούνται πλέον ενέργειες, όπως σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μέσω της Επικοινωνίας προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και σχετικές ενέργειες απόσυρσης («αποκλεισμού») της προσφοράς από χρήστη της αναθέτουσας αρχής (ΑΔΑ: ΨΖΨΟΞΤΒ-ΖΥ5).

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα, με αρ. 64233/08-06-2021(Β' 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «*Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)*», (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστοσύνης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του

άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις,

α) είτε του άρθρου 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,

β) είτε του άρθρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

Α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

Β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

Γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον

Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού ²²:

α) το **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)**, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωση του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ένατο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τα κεφάλαια “Τεχνική Έκθεση”, “Τεχνική Περιγραφή”, “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει, ιδίως, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αμαξοστάσιο του Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους. **Προς απόδειξη του ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς θα λάβουν σχετική βεβαίωση επίσκεψης από το Γραφείο Κίνησης την οποία θα επισυνάψουν στην Τεχνική τους Προσφορά κατά την υποβολή της προσφοράς τους επί ποινή αποκλεισμού.**

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

²² Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016.

Οι τύποι των οχημάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους.

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:

Ενότητα Α: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος

Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης τρεχουσών φθορών, κλπ.

- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού, κ.α.).

-Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015 (εφόσον συμμετέχει στο Τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού που αφορά στις υπερκατασκευές).

-Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα.

Ενότητα Β: Εμπειρία Προσφέροντος

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

-Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κ.α.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.

-Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτόμων τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των σχετικών μεθόδων.

-Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Ενότητα Γ: Λοιπά στοιχεία

Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριμματοφόρα θα πρέπει να δοθεί:

-Εγγραφή δήλωση που θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.

-Εγγραφή εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα, ότι θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ και η μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς που θα αναδειχθούν ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις – εγγυήσεις ως δικαιολογητικό της κάθε επιμέρους επισκευής προκειμένου για την εκκαθάριση της δαπάνης.

Επίσης, μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του προσφέροντα, μπορεί να βοηθήσει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν²³.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα πρέπει να καθορίζει τα Τμήματα και τις Κατηγορίες εντός αυτού για τα οποία συμμετέχει και να περιέχει τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί του αναγραφόμενου ποσού των ανταλλακτικών και της εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Από τις προσφερθείσες εκπτώσεις προκύπτει η συνολική προσφερόμενη έκπτωση.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτού, όπως προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη έκπτωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο (ανταλλακτικά και εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα Γ3 της 15/2024 Μελέτης.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι δαπάνες των εργασιών και ανταλλακτικών που θα πιστοποιεί η Υπηρεσία θα είναι εκείνες των συνημμένων παραρτημάτων για τα οχήματα Mercedes (Παράρτημα Β), Iveco (Παράρτημα Γ) και υπερκατασκευές ΚΑΟΥΣΗ (Παράρτημα Δ) ή των επίσημων τιμοκαταλόγων λιανικής εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους συνημμένους τιμοκαταλόγους, αυτά θα τιμολογούνται με βάση τιμοκαταλόγους που θα προσκομίζουν κάθε φορά, μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της μελέτης 15/2024, οι ανάδοχοι από επίσημους αντιπροσώπους ή εισαγωγείς μειωμένα κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με τη προσφερθείσα τιμή της εργατοώρας με βάση τον αριθμό των εργατωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεσή τους, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού με το Δήμο, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της μελέτης 15/2024.

Εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωπώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις επιμέρους ανθρωπώρες του πίνακα εργασιών της παρούσας Μελέτης (βλέπε Πίνακα 3 στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος Ι) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωπωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Επίσης υποβάλλεται προσφορά έκπτωσης στην τιμή της εργατοώρας.

²³ Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών²⁴

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών²⁵

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαραίτους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση, ή, εφόσον επιδέχονται δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

²⁴ Άρθρο 97 ν. 4412/2016.

²⁵ Άρθρο 91 του ν. 4412/2016.

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρείχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ειδικότερα :

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την/2024 και ώρα 10.30 πμ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον **έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής** και εν συνεχεία στην **αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών** των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην **αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών** των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.²⁶

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων²⁷ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον/τους πρώτο/ους σε κατάταξη μειοδότη/ες, στον/ους οποίον/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός/οί ανάδοχος/οι»), να υποβάλει/ουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας²⁸.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου²⁹ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον/ους προσφέροντα/ες, στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον/ους καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του/των οικονομικού/ών φορέα/ων, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και

²⁶ Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

²⁷ Άρθρο 100 παρ. 2 ν. 4412/2016.

²⁸ Άρθρο 100 παρ. 6 ν. 4412/2016.

²⁹ Άρθρο 103 του ν. 4412/2016.

σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον/τους προσωρινό/ούς ανάδοχο/χους να προσκομίσει/ουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει/ουν τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει/ουν διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι δύναται να υποβάλει/ουν αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο/Οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι μπορεί/ούν να αξιοποιεί/ούν τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του/των προσωρινού/ών ανάδοχου/ων στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, **οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής**³⁰. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.³¹

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται³², και

δ) ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι, υποβάλλει/ουν, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο, θέτοντάς του/τους προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η συμφωνία-πλαίσιο θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον/στους ανάδοχο/ους.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,

³⁰ Άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

³¹ Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

³² Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016, οι συμφωνίες-πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.[...]

ο/οι ανάδοχος/οι δικαιούται/νται να απέχει/ουν από την υπογραφή του συμφωνητικού αθώς και να αναζητήσει/ουν αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του³³.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης³⁴.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

³³ Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

³⁴ Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ένδικου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα

(10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής του Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο**, που τους έχει ανατεθεί, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης συμφωνίας-πλαίσιο, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ή παρατάσεων της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι δύο (2) χρόνια.

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων, εγγύηση προκαταβολής και εγγύηση καλής λειτουργίας

A. Για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε **ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης**, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ της αξίας της σύμβασης..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δεν απαιτείται

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.3.1 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για τις Αναθέτουσες Αρχές, να αγοράζουν, μέσω αυτής, αγαθά/υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.

4.3.2. Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.3 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.2 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της [παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016](#) και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογρα-

φή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της [παραγράφου 7 του άρθρου 105](#) του ν. 4412/2016³⁵.

4.3.4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης³⁶.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας³⁷. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

³⁵ Άρθρο 130 ν.4412/2016.

³⁶ Άρθρο 24 του ν. 4412/2016

³⁷ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου της συμφωνίας- πλαίσιο ή τμήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.7 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και να του προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο ή τμήματος αυτής, ανά περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά του έκπτωτου αναδόχου (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). Η συμφωνία- πλαίσιο ή τμήμα αυτής ανατίθεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη άρροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο³⁸

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο,

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας ,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη συμφωνία πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.4. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

³⁸ Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.

4.7 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου από τη συμφωνία-πλαίσιο

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος³⁹ από τη συμφωνία-πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας.⁴⁰

β) κηρυχθεί έκπτωτος από εκτελεστική σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο.

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.

³⁹ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

⁴⁰ Άρθρο 105 παρ. 7 του ν.4412/2016.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για συντηρήσεις – επισκευές θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οικ. 3373/390/20-03-1975 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ 349/β/1975) “Περί Καθορισμού Διαδικασίας Επισκευής Συντηρήσεως, Αγοράς Ανταλλακτικών και Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών κλπ των Οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει ΝΠΔΔ”, όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4393/745/15-05-1975 (ΦΕΚ 489/β/1975) όμοιας Απόφασης.

- Καταρχήν, θα εκδίδεται από την Υπηρεσία **ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ** με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.
- Μετά την επιθεώρηση ο **Ανάδοχος θα συντάσσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών**, από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του ή την επί τόπου επίσκεψη τεχνικού του ή κινητού συνεργείου του στην εγκατάσταση του Δήμου ή αλλού που θα του ζητηθεί π.χ. χωματερή Λιοσίων, **ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά με αναγραφή του πλήρους σειριακού αριθμού αυτών (του κατασκευαστικού τους οίκου) με το αντίστοιχο κοστολόγιο τους, συνοδευόμενο από απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου τους (επί του οποίου κατόπιν θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα κατά το διαγωνισμό έκπτωση).

Αναλυτικά βλέπε Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ της 15/2024 Μελέτης).

- Μόνο μετά την **έγκριση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και της δαπάνης του**, που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση (από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου) στις τιμές των εργασιών και των ανταλλακτικών, με τη διαδικασία που αναλυτικά προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.
- Τέλος, η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του **ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή του αναδόχου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016⁴¹, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Με το **άρθρο 7 του ν.4912/22** αντικαθίσταται το **άρθρο 350 του ν.4412/2016** και (αντί για κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ επί όλων των συμβάσεων και κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί συμβάσεων άνω των 1.000 ευρώ πλην ΦΠΑ) προβλέπεται **επιβολή κράτησης ύψους 0,1%** επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται.

⁴¹ Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Χρόνος εκτέλεσης εργασίας επισκευής

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

5.3 Παραλαβή εκτελεσθέντων εργασιών - Χρόνος παράδοσης

5.3.1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α' /8.6.2006) «*Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων*»,
- ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α' /9.3.2021) «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*»,
- της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β' /27.3.1975) «*Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί των οποίων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953*», και
- της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β' /15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθειςών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. **Η σχετική έκδοση των τιμολογίων θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.**

Το κόστος διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

5.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1.1 και τη σχετική μελέτη.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

5.4 Ειδικό όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν τίθενται απαιτήσεις επί του παρόντος άρθρου

5.5 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

5.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

5.5.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

5.6 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν τίθενται απαιτήσεις επί του παρόντος άρθρου, πέραν των σχετικών προβλέψεων του άρ. 5.3 της παρούσας.

5.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν στα οχήματα του Δήμου, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήματα από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.

Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ή όπως οριστεί μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα της βλάβης.

Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή μη αποκατάστασης της εντός του προγραμματισμένου χρόνου ή πλημμελούς αποκατάστασης της, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το κόστος αυτής στον ανάδοχο.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) ο δε Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερομένων ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για περεταίρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών με δαπάνη του αναδόχου.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.

Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

5.8 Αναπροσαρμογή τιμής⁴²

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 132 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ έγγραφο της Δ. Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γ.Δ. Δημοσίων Συμβάσεων, το ΑΔΑ: 6Μ8Ο6ΜΤΛΡ-ΔΛΓ έγγραφο του Γραφείου Γ.Γ. Εμπορίου περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και κάθε άλλη διάταξη που μπορεί να δημοσιευθεί μέχρι την εκτέλεση της σύμβασης.

Η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς όπως αυτή προκύπτει από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 15/2024 Μελέτης εφαρμοζομένου του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου.

5.9 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.9.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος⁴³ από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου⁴⁴:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016⁴⁵ και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

⁴² Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016

⁴³ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

⁴⁴ Εν προκειμένω, αρμόδιο συλλογικό όργανο είναι στη μεν περίπτωση α) η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ενώ στις περιπτώσεις β) και γ), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

⁴⁵ Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021.

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.9.2. Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο⁴⁶ πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων εργασιών, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε

⁴⁶ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.10 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων⁴⁷

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.5 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.11 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016⁴⁸. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

⁴⁷ Άρθρο 205 του ν. 4412/2016.

⁴⁸ Πρβλ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας-πλαίσιο (Μελέτη 15/2024 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15 / 2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	300.000 €
ΦΠΑ 24%:	72.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	372.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:	150.000 €
ΦΠΑ 24% (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ):	36.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:	186.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:	450.000 €
ΦΠΑ 24%:	108.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	558.000€

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε συνεργεία τη Συντήρηση και Επισκευή των μεταφορικών του μέσων (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής προμήθειας ανταλλακτικών), δεδομένου ότι δεν διαθέτει δικό του συνεργείο ή άλλες εγκαταστάσεις με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για τη συντήρηση και επισκευή του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του, ούτε υπαλλήλους με σχετική ειδικότητα και τεχνικές γνώσεις, π.χ. μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων κ.λπ.

A.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος με την υπ' αριθ. 3088/27413/21.8.2023 Διακήρυξη διενήργησε διαγωνισμό για Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων η οποία κατέληξε σε οριστικούς αναδόχους με την 605/2023 ΑΟΕ και την 7/2024 ΑΔΕ.

Η Μελέτη του ανωτέρω Διαγωνισμού αποτελούνταν από τις παρακάτω 5 Τμήματα (για 140 Κατηγορίες συνολικά με κάθε όχημα του Δήμου να συνιστά μια Κατηγορία, δηλαδή 140 οχήματα):

- Τμήμα 1: Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες, Εργασίες Φρένων και Αναρτήσεων, Φανοποιεία και Ταχογράφοι
- Τμήμα 2: Εργασίες σε Υπερκατασκευές Οχημάτων
- Τμήμα 3: Μηχάνημα Έργου
- Τμήμα 4: Ελαστικά
- Τμήμα 5: Αναλώσιμα (Αλυσίδες Χιονιού, Μαρκούτσια, Υαλοκαθαριστήρες, Φίλτρα, Μπαταρίες, κλπ).

Από την διαγωνιστική διαδικασία που προαναφέρθηκε (3088/27413/21.8.2023) προέκυψαν άγονες Κατηγορίες για τα Τμήματα 1,2,3 και 5 λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25, Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 4577/28.8.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., δίνεται το δικαίωμα στον Δήμο για την ανάθεση των άγονων Τμημάτων / Κατηγοριών μέσω διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

A.3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ

Δεδομένου ότι στην Ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία καλύπτουν κάθε είδους εργασία – επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχανήμα έργου ή υπερκατασκευή του Δήμου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες και επί μικρών επιβατικών και επί μηχανημάτων έργου και επί υπερκατασκευών κοκ, η παρούσα Μελέτη για την ανάθεση των εργασιών – προμηθειών συντήρησης βασίζεται στην ομαδοποίηση σε Τμήματα ανά συναφείς εργασίες (και προμήθειες).

Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κλπ προς τους πολίτες.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο για την τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση (εξαμηνιαίο ή ετήσιο service) και επισκευή (βλαβών) των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένου των υπερκατασκευών τους) να γίνει ανάθεση σε κατάλληλο ιδιωτικό συνεργείο, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης δεν δύναται να καθορίσει τις ποσότητες και το είδος των βλαβών που θα προκύψουν, δεδομένου ότι αυτές δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων, αφού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, π.χ. τον τύπο και την ηλικία του οχήματος, τον αριθμό χιλιομέτρων, τις συνθήκες χρήσης, κλπ.

Για το λόγο αυτό στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο εκτίμηση της δαπάνης του συνόλου του κάθε τμήματος ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο μετά του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει επίσης:

- τις εργασίες φανοποιείας των οχημάτων του Δήμου,
- τις εργασίες επισκευής - συντήρησης ταχογράφου, καθώς και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών,
- την αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) και επισκευή ελαστικών,
- την προμήθεια αλυσίδων χιονιού, και
- την προμήθεια μικρο-αναλωσίμων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος, ταινίες ταχογράφων, κλπ, για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι καταρχάς για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντήσεως του συμβατικού ποσού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 3802/14.6.2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών ειδών με αυτά της παρούσας μελέτης (προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων) με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες, είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 372.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, το δικαίωμα προαίρεσης είναι 186.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο είναι 558.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης και είτε για μία είτε για περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών (των Τμημάτων) και πρέπει να διαθέτει συνεργείο, με άδεια λειτουργίας, ή/και κινητό συνεργείο όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 78 «Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων (Άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός

φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς».

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.

Το συνεργείο του προσφέροντα, καθώς και τα συνεργαζόμενα συνεργεία, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Διονύσου ή σε απόσταση ως 40 χιλιόμετρα, δεδομένου ότι η μετακίνηση οχημάτων και υπαλλήλων του Γραφείου Κίνησης του Δήμου (για την επί τόπου παρακολούθηση των εργασιών) καθίσταται αδύνατη (λόγω χρόνου και κόστους).

Εξάλλου εντός της ανωτέρω χιλιομετρικής από την έδρα ζώνη του Δήμου δραστηριοποιούνται πολλές δεκάδες συνεργείων πάσης φύσεως, που καλύπτουν όλες τις εργασίες για τις οποίες αναζητείται ανάδοχος από την παρούσα Μελέτη, και έτσι δεν προκύπτουν ζητήματα περιορισμού ή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης παρατίθεται πίνακας με όλα τα οχήματα του Δήμου καθώς επίσης ενδεικτικός (μη εξαντλητικός) κατάλογος εργασιών επισκευής και συντήρησης για οχήματα, πλαίσια και υπερκατασκευές.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξετάσουν τα οχήματα για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες συντήρησής τους, επισκεπτόμενοι το Αμαξοστάσιο του Δήμου, αφού αποστείλουν πρώτα σχετική αίτηση και σε συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης (τηλέφωνο 210 81 44 450).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασιζόμενοι στα στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Σημειώνεται επίσης, ότι

1. επειδή για την επισκευή – συντήρηση των οχημάτων του Δήμου που βρίσκονται εντός του διαστήματος εργοστασιακής εγγύησης απαιτείται η επισκευή τους να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα προκειμένου να παραμείνει αυτή σε ισχύ, ο ανάδοχος του σχετικού Τμήματος / Κατηγορίας (του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης) θα υλοποιεί τη συντήρηση – επισκευή του οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της μάρκας του οχήματος το οποίο θα συμφωνείται εκ των προτέρων με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,
2. η παρούσα μελέτη αφορά και όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος, πλέον των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρόνο κατόπιν της διακήρυξης, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται για όποιο χρονικό διάστημα ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους (π.χ. 1 ή 2 ή περισσότερα έτη) σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου της μάρκας τους (λόγω της σχετικής υποχρέωσης) με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου του σχετικού Τμήματος (του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης) στην οποία κατατάσσεται (βάση του τύπου του κλπ) το καινούργιο όχημα.

Τα CPV των υπηρεσιών/ ειδών της εν λόγω μελέτης είναι τα εξής:

- 50110000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού»,
- 50116500-6 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών»,
- 34350000-5 με τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»,
- 34330000-9 με τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα»,
- 34913000-0 με τίτλο «Διάφορα ανταλλακτικά»,
- 34432000-4 με τίτλο «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα».

Η διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και η ανάθεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α'/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
4. της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β'/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί των άρθρων 1 του Ν.Δ.2396/1953» και την υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β'/15.5.1975) για την τροποποίησή της,
5. του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», και

6. την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), όπως αυτή είναι σήμερα αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (<https://www.eadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/48-kateythyntiria-odigia-3-2014>) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Ο ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός που θα διενεργηθεί θα αφορά την ανάδειξη αναδόχων με τους οποίους ο Δήμος Διονύσου θα συνάψει **Συμφωνίες – Πλαίσιο** (άρθρο 39 του Ν.4412/2016) **στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή** (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης έως 50%.

Για κάθε Τμήμα και Κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης ο Δήμος θα συμβληθεί (με Συμφωνία – Πλαίσιο) με τους πρώτους τρεις (3) μειοδότες οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρξουν συμμετέχοντες πλέον του ενός στο σχετικό Τμήμα / Κατηγορία.

Στα πλαίσια των Συμφωνιών – Πλαίσιο που θα συναφθούν, ο Δήμος θα συνάπτει εκτελεστικές συμβάσεις (με τον εκάστοτε ανάδοχο σε Τμήμα / Κατηγορία) χωρίς τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και εφαρμόζοντας τους όρους που καθορίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

B.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος χρησιμοποιεί και συντηρεί εκατόν σαράντα (140) συνολικά οχήματα (αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου και υπερκατασκευές τους καθώς και 2 ημιρυμουλκούμενα container συμπίεσης απορριμμάτων 55 m³ έκαστο) και 1 «ανοικτή» νταλικά διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ
A/A				
1	ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES	ΚΗΗ 5524	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
2		ΚΗΗ 5525	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
3		ΚΗΗ 5526	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
4		ΚΗΗ 5529	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
5		ΚΗΗ 6440	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)
6		ΚΗΟ 6056	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
7		ΚΗΙ 6566	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	(ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ
8		ΚΗΙ 7256	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
9		ΚΗΙ 3072	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
10		ΚΗΗ 9037	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
11		ΚΤΥ 1867	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
12		ΚΤΥ 1868	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ

13		ΚΗΙ 2336	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
14		ΚΗΙ 9844	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
15		ΚΤΥ 1909	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
16		ΚΤΥ 1910	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
17		ΚΤΥ 1911	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
18		ΚΤΥ 1912	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
19		ΚΗΟ 6029	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
22		ΚΗΟ 6025	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
23		ΧΩΡΙΣ ΠΙΝ/ΔΕΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
24		ΧΕΙ 9113	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
25		ΜΕ 59569	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN CELA
26		ΜΕ 131156	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN GERA LIFT
27		ΚΗΗ 2219	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ DAF	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
28		ΚΗΗ 6168	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ ISUZU	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
29		ΚΗΗ 6153	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
30		ΚΗΗ 8387	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ MAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
31		ΚΗΗ 9196	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	ΠΡΕΣΣΑ
32		ΚΗΗ 9197	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	ΠΡΕΣΣΑ
33		ΚΗΗ 6169	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
34		ΚΗΙ 7287	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ
35		ΖΧΟ 5927	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ ESAGONO ENERGIA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
36		ΚΗΗ 2245	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
37		ΚΗΙ 3183	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ
38		ΚΗΙ 3182	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	
39		ΚΗΗ 6418	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
40		ΜΕ 112658	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
41		ΜΕ 99920	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	EUROCARGO ΜΚ 140Ε24W
42		ΜΕ 67452	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	170Ε 23/71
43		ΜΕ 142188	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ VOLVO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
44		ΚΗΙ 7296	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ
45		ΚΗΟ 6166	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ
46	ΧΕΥ 9140	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ	

A/A	Μ.Ε. MERCEDES	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
47		ΜΕ 138056	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
48		ΜΕ 124336	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
49		ΜΕ 149911	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
50		ΜΕ 107371	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
51	ΜΕ 149816	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	

A/A	Μ.Ε. CASE	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
52		ΜΕ 56384	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SK T
53		ΜΕ 84682	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SLE
54		ΜΕ 59570	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	590 SLE
55	ΜΕ 84683	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	40ΧΤ	

A/A	Μ.Ε. JCB	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
56		ΜΕ 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB
57	ΜΕ 148463	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB 3CX	

A/A	Μ.Ε. FAI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
-----	-------------	-----------	---------------------------------	-------

58	ΚΟ- MATSU	ME 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU
59		ME 122412	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU

A/A	BOB- M.E. CAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
60		ME 131160	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	S570

A/A	YAN- M.E. MAR	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
61		ME 152176	ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ	SV100-2A-2PB

A/A	M.E. BUCHER	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
62		ME142122	ΣΑΡΩΘΡΟ	

A/A	M.E. RAVO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
63		ME142158	ΣΑΡΩΘΡΟ	

A/A	FER- M.E. RARI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
64		ME 124981	ΣΑΡΩΘΡΟ	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

A/A	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ICARUS	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
65		KHI 7312	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	E91
66		KHI 7313	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	E91

A/A	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ FIAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
67		KHI 3145	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	FIAT- IVECO

A/A	ΛΕΩΦ ΟΡΕΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
-----	---------------	-----------	---------------------------------	-------

68	MAN	ΚΗΗ 2253	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	SS 308L
69		ΚΗΙ 3034	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN FIAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
70		ΚΗΗ 6415	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PANDA
71		ΚΗΗ 2318	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO
72		ΚΗΗ 2319	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO
73		ΚΗΗ 2320	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO
74		ΚΗΗ 2269	ΚΛΟΥΒΑ	FIORINO

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN SUZUKI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
75		ΚΗΙ 3176	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VITARA
76		ΚΗΙ 3159	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	JIMNY
77		ΚΗΙ 3018	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	JIMNY
78		ΚΗΙ 3017	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	JIMNY
79		ΚΗΗ 2172	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VITARA
80		ΚΗΟ 6098	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SAMURAI
81		ΚΗΟ 6028	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SAMURAI
82		ΚΗΟ 6058	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	CARRY

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN HY-UNDAI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
83		ΚΗΙ 3109	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MATRIX
84		ΚΗΙ 7262	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN)	H1
85	ΚΗΙ 7261	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN)	H1	

FORD

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN FORD	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
86		ΚΗΙ 9646	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
87		ΚΗΙ 9647	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
88		ΚΗΙ 3175	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
89	ΚΗΗ 2255	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT	

90		YZX 9257	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT
----	--	----------	--------------	---------

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
91		ΚΗΟ 6137	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MITSUBISHI L300
92		ΚΗΗ 2308	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MITSUBISHI L400

A/A	Μ.Ε. UNIMOG	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
93		ΜΕ 104745	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
94		ΜΕ 152193	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
95		ΜΕ 112534	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
96		ΜΕ 138090	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
97		ΜΕ 104749	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG

A/A	Μ.Ε. MAGIRUS DEUTZ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
98		ΜΕ 144683	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ
99		ΜΕ 140791	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN TOYOTA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
100		ΚΗΙ 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	HIACE

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN AUDI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
101		ΚΗΙ 9644	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	A6

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN MER-	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
102		ΚΗΗ 5530	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SMART

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN SKODA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
103		ΚΗΗ 2233	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FABIA

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN DAEWOO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
104		ΚΗΙ 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	
105		ΚΗΗ 2261	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	

A/A	Μ.Ε. BREM- ACH	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
106		ΜΕ 105787	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	

FUMO CAR - MULTICAR

A/A	FUMO M.E. CAR -	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
107		ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	

A/A	PICKUP 4X4 FIAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
108		ΚΗΗ 2323	4X4	FULLBACK
109		ΚΗΗ 2324	4X4	FULLBACK

A/A	PICKUP 4X4 FORD	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
110		ΚΗΗ 2343	PICKUP 4X4	RANGER
111		ΚΗΗ 2344	PICKUP 4X4	RANGER
112		ΚΗΗ 2345	PICKUP 4X4	RANGER
113		ΚΗΗ 2346	PICKUP 4X4	RANGER
114		ΚΗΗ 2347	PICKUP 4X4	RANGER
115		ΜΕ 107337	4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER
116		ΚΗΗ 2309	4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER

A/A	PICKUP 4X4 MITSUBISHI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
117		ΚΗΟ 6140	PICKUP 4X4	L200
118		ΚΗΟ 6153	PICKUP 4X4	L200
119		ΜΕ 104809	PICKUP 4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MITSUBISHI
120	ΚΗΙ 6585	PICKUP 4X4	L200	

A/A	4X4 PICKUP TOYOTA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
121		ΚΗΗ 2310	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΤΟΥΟΤΑ
122		ΙΤΥ - 3122	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΗΙΛΥΧ

A/A	4X4 PICKUP NISSAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
123		ΜΕ 140767	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΝΑΒΑΡΑ

A/A	PICKUP 4X4 MAZDA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
124		ΜΕ 107323	4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
125		ΚΗΙ 7292	4Χ4	
126		ΚΗΙ 3174	4Χ4	
127		ΚΗΙ 3119	4Χ4	
128		ΚΗΙ 3120	4Χ4	
129		ΜΕ 79704	4Χ4	

A/A	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
130		ΤΑ 16524	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	

A/A	CON- PRESS TAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
131		ΚΗΗ 6169	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS
132		ΚΗΗ 2339	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS

A/A	Μ.Ε. ΤΡΑΚΤΕΡ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
133		ΜΕ 3102	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)

A/A	ΔΙΚΥΚΛΑ HONDA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ
134		ΒΝΙ 048	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX
135		ΒΝΙ 049	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX

Στις περιπτώσεις οχημάτων του ανωτέρω Πίνακα 1 τα οποία δεν διαθέτουν αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρεται ως χαρακτηριστικό ταυτοποίησής τους ο αριθμός πλαισίου.

Εργασίες συντήρησης – επισκευής βλαβών, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας αναλωσίμων και ανταλλακτικών, προβλέπεται και για τον παρακάτω φορητό εξοπλισμό υπερκατασκευών για τα οχήματα του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
A/A	ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	SNOWWAY	SNOWWAY	MILITSIS PS 600-12d
136		BOMBELLI	BOMBELLI	
137		RAM	BOSS	
138		SALT DOG	PFAU	
139		ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΥ		
140				

Τα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου χρειάζονται κατά τη συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής.

B.2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα Μελέτη για την διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης των άγονων Τμημάτων / Κατηγοριών τα οποία προέκυψαν κατόπιν του υπ' αριθ. 3088/27413/21.8.2023 σχετικού Διαγωνισμού (στο πλαίσιο της Κατευθυντήριας Οδηγίας 25, Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 4577/28.8.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) αφορά στις παρακάτω Κατηγορίες ανά Τμήμα (1, 2, 3 και 5).

ΤΜΗΜΑ 1:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ– ΜΟΝΤΕΛΟ
α/α			
ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN			
25	ME 59569	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN CELA

26	ΜΕ 131156	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN GERA LIFT
27	ΚΗΗ 2219	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΑ ISUZU			
29	ΚΗΗ 6153	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
30	ΚΗΗ 8387	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ESAGONO ENERGIA			
36	ΚΗΗ 2245	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)
ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO			
41	ΜΕ 99920	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	EUROCARGO ΜΚ 140Ε24W
42	ΜΕ 67452	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	170Ε 23/71
Μ.Ε. UNIMOG			
93	ΜΕ 104745	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
94	ΜΕ 152193	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
95	ΜΕ 112534	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
96	ΜΕ 138090	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
97	ΜΕ 104749	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
Μ.Ε. BREMACH			
106	ΜΕ 105787	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
Μ.Ε. FUMO CAR - MULTICAR			
107	ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	
ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ			
130	ΤΑ 16524	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	AROCS
PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ			
131	ΚΗΗ 6169	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS
132	ΚΗΗ 2339	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS

ΔΙΚΥΚΛΑ HONDA			
134	BNI 048	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX
135	BNI 049	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX

ΤΜΗΜΑ 2:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ
PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ			
131	KHH 6169	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS
132	KHH 2339	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS

ΤΜΗΜΑ 3:

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ			
61	ΜΕ 152176	ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ	SV100-2A-2PB
64	ΜΕ 124981	ΣΑΡΩΘΟΡΟ	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
133	ΜΕ 3102	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ -ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΤΜΗΜΑ 5:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

(ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ
ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN			

25	ME 59569	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN CELA
26	ME 131156	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN GERA LIFT
27	ΚΗΗ 2219	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΑ ISUZU			
29	ΚΗΗ 6153	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
30	ΚΗΗ 8387	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ESAGONO ENERGIA			
36	ΚΗΗ 2245	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)
ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO			
41	ME 99920	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	EUROCARGO ΜΚ 140E24W
42	ME 67452	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	170E 23/71
M.E. CASE			
52	ME 56384	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SK T
53	ME 84682	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SLE
54	ME 59570	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	590 SLE
55	ME 84683	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	40XT
M.E. YANMAR			
61	ME 152176	ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ	SV100-2A-2PB
M.E. BUCHER			
62	ME142122	ΣΑΡΩΘΡΟ	
M.E. RAVO			
63	ME142158	ΣΑΡΩΘΡΟ	
M.E. FERRARI			
64	ME 124981	ΣΑΡΩΘΡΟ	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
M.E. UNIMOG			
93	ME 104745	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
94	ME 152193	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG

95	ΜΕ 112534	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG
96	ΜΕ 138090	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
97	ΜΕ 104749	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG
M.E. BREMACH			
106	ΜΕ 105787	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	
M.E. FUMO CAR - MULTICAR			
107	ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	
ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ			
130	ΤΑ 16524	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	AROCS
PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ			
131	ΚΗΗ 6169	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS
132	ΚΗΗ 2339	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS
M.E. ΤΡΑΚΤΕΡ			
133	ΜΕ 3102	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)
ΔΙΚΥΚΛΑ HONDA			
134	BNI 048	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX
135	BNI 049	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για συντηρήσεις – επισκευές θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οικ. 3373/390/20-03-1975 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ 349/β/1975) "Περί Καθορισμού Διαδικασίας Επισκευής Συντηρήσεως, Αγοράς Ανταλλακτικών και

Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών κλπ των Οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει ΝΠΔΔ”, όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4393/745/15-05-1975 (ΦΕΚ 489/Β/1975) όμοιας Απόφασης.

- Καταρχήν, θα εκδίδεται από την Υπηρεσία **ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ** με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.
- Μετά την επιθεώρηση ο **Ανάδοχος θα συντάσσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών**, από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του ή την επί τόπου επίσκεψη τεχνικού του ή κινητού συνεργείου του στην εγκατάσταση του Δήμου ή αλλού που θα του ζητηθεί π.χ. χωματερή Λιοσίων, **ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά με αναγραφή του πλήρους σειριακού αριθμού αυτών (του κατασκευαστικού τους οίκου) με το αντίστοιχο κοστολόγιο τους, συνοδευόμενο από απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου τους (επί του οποίου κατόπιν θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα κατά το διαγωνισμό έκπτωση).
Αναλυτικά βλέπε Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ).

Οικονομική προσφορά χωρίς τα ανωτέρω δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των ανταλλακτικών θα είναι εκείνες ή χαμηλότερες των συνημμένων Παραρτημάτων Α, Β και Γ στην παρούσα, ή των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας, ως αναλυτικά επεξηγείται στο **Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ).**

Ομοίως οι δαπάνες των εργασιών θα είναι εκείνες ή χαμηλότερες αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία του Πίνακα 3 (βλέπε παρακάτω) της παρούσας σε συνδυασμό με την τιμή της εργατοώρας που έχει προκύψει από την υποβληθείσα οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Περαιτέρω, εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον παρακάτω Πίνακα 3, οι εργατοώρες τους προκύπτουν από πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του οχήματος, τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει με την υποβολή της σχετικής προσφοράς του στην Υπηρεσία.

Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται εργατοώρες, από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο, αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού από τον ανάδοχο με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωποώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις επιμέρους ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών (βλέπε Πίνακα 3 στη συνέχεια) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωποωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας.

Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα των εν λόγω ανταλλακτικών, το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία.

- Μόνο μετά την έγκριση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και της δαπάνης του, που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση (από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου) στις τιμές των εργασιών και των ανταλλακτικών, με τη διαδικασία που αναλυτικά προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.
- Τέλος, η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου.

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιμο, να είναι όσο το δυνατόν μικροί.

Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή ανάγκη προληπτικής συντήρησης του κάθε οχήματος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό των συμβάσεων που θα συναφθούν εντός της διάρκειάς τους, εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.

Χρόνος Ολοκλήρωσης Εργασιών:

Κατόπιν της έγκρισης του Δήμου, στα πλαίσια της διαδικασίας που προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος υλοποιεί την επισκευή το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

Για την υλοποίηση της συντήρησης – επισκευής από κάποιον Ανάδοχο, εφόσον αυτή απαιτεί περισσότερες από έξι (6) ημέρες, λαμβάνεται υπόψη ο προσφερόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής και εφόσον η Υπηρεσία επείγεται για άμεση αποκατάσταση δύναται να την αναθέσει σε Ανάδοχο ο οποίος θα έχει προσφέρει μικρότερο χρόνο παράδοσης.

Για συντηρήσεις που αφορούν σε αναλώσιμα ανταλλακτικά (μπαταρίες, λάδια, φίλτρα, τακάκια, κλπ) η ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται αυθημερόν.

Εργασίες- Ανταλλακτικά

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος - μηχανήματος - υπερκατασκευής μπορεί όμως εφόσον παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητας (όχι διαλογής).

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ'.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.

Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ': «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση των οχημάτων κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες πιθανόν θα απαιτούν και ανταλλακτικά για τη άρτια ολοκλήρωσή τους, και οι οποίες δεν μπορούν να αποκλείσουν και άλλες επίσης κύριες ή / και δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες αποκαλυφθούν κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης των αρχικών εργασιών και δεν μπορούν να προβλεφθούν, αφορούν σε επισκευές:

- κινητήρα,
- κιβωτίου ταχυτήτων,
- συμπλέκτη,
- αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών),
- φρένων,
- εμπρόσθιου συστήματος,
- αεροσυμπιεστών,
- διαφορικού,
- μίζας,
- δυναμό,
- καμπίνας,
- ηλεκτρικού κυκλώματος,
- ηλεκτρονικών συστημάτων,
- κλιματισμού,
- αμαξώματος και
- υπερκατασκευής.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Μελέτη:

- η προμήθεια αλυσίδων χιονιού, βλέπε Πίνακα (3α),
- η προμήθεια μικρο - αναλωσίμων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος, ταινίες ταχογράφων, κλπ., για την κάλυψη σχετικών αναγκών, βλέπε Πίνακα (3β),
- η προμήθεια - αντικατάσταση μαρκουτσιών στις αρπάγες και μηχανήματα έργου του Δήμου,
- η αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) και συντήρηση ελαστικών,
- οι εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου, και
- οι εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφου, καθώς και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Στον παρακάτω Πίνακα 3, παρατίθενται ενδεικτικός κατάλογος εργασιών με τις εργατοώρες που θεωρεί η Υπηρεσία ότι απαιτούνται στις αναφερόμενες επισκευές - συντηρήσεις.

Για τυχόν εργασίες επισκευής που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, πριν την τιμολόγηση (με χρέωσης εργατοώρας) θα προηγείται συνεργασία με την Υπηρεσία για την άμεση συμφωνία των απαιτούμενων εργατοωρών.

Η χρέωση της εργατοώρας θα γίνεται σύμφωνα με την τιμή που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του, αφού έχει συμφωνηθεί, όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός τους ανάλογα με την εργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι εργασίες φανοποιίας που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 3 (Παρ. 14) θα πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε ανάδοχο που θα αναλάβει τις μηχανολογικές εργασίες.

I. Οχήματα

A. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών

ΑΑ	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες	3,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
2	Αντικατάσταση Σκάστρακόφλερ	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	5,00 h	-
3	Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλή ς	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
4	Βαλβίδα κόφλερ	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-

B. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορητά	Φορητά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Αλλαγή αμορτισέρ	5,00 h	5,00 h	6,00 h	2,00 h	2,00 h	1,00 h
2	Αλλαγή - επισκευή σούστες	4,00 h	5,00 h	7,00 h	2,00 h	2,00 h	1,00 h
3	Αλλαγή μπρακέτα	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
4	Αλλαγή σινεμπλόκ	2,00 h	3,00 h	5,00 h	2,00 h	2,00 h	-
5	Αλλαγή κόντρες κλπ	3,00 h	4,00 h	6,00 h	4,00 h	6,00 h	1,00 h

Γ. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορητά	Φορητά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν	8,00 h	10,00 h	15,00 h	10,00 h	15,00 h	-
2	Επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων	5,00 h	6,00 h	8,00 h	6,00 h	8,00 h	-
3	Φλάντζες τσιμούχες	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-

Δ. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορητά	Φορητά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Ακραξόνιο	2,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-
2	Πείρος ακραξονίου	2,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-
3	Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων	2,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-
4	Ακραξόνιο - Πείρος Ακραξονίου - Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων	5,00 h	6,00 h	8,00 h	6,00 h	8,00 h	-
5	Ρουλεμάν - Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές	3,00 h	4,00 h	6,00 h	4,00 h	6,00 h	-
6	Γλίστρες - κουζινέτα	-	8,00 h	8,00 h	8,00 h	8,00 h	-
7	Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	6,00 h	-

8	Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός)	2,00 h	3,00 h	5,00 h	4,00 h	6,00 h	-
9	Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού	5,00 h	6,00 h	8,00 h	6,00 h	8,00 h	-
10	Έλεγχος - επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού	6,00 h	7,00 h	10,00 h	7,00 h	10,00 h	-
11	Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
12	Έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-

Ε. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας –οχήματος

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5tn	Μικρά <=5tn	Μεγάλα >5tn	<=100hp	
1	Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου	2,00 h	3,00 h	4,00 h	2,00 h	2,00 h	-
2	Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	2,00 h	-
3	Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλική ς αντλίας ανύψωσης	1,00 h	1,00 h	1,00 h	2,00 h	2,00 h	-
4	Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφή ς καμπίνας	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-
5	Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-
6	Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-
7	Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί	3,00 h	5,00 h	6,00 h	1,00 h	1,00 h	-
8	Επισκευή καθισμάτων αέρος	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
9	Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση	4,00 h	5,00 h	7,00 h	5,00 h	7,00 h	-
10	Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος	4,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
11	Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
12	Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
13	Επισκευή αρθρώσεων θυρών	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	2,00 h	-
14	Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
15	Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών	3,00 h	3,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	-
16	Τσιμούχες στεγανοποίηση	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
17	Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη	1,00 h	1,00 h	2,00 h	1,00 h	2,00 h	-

ΣΤ. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες
----	-------------------------------	------------

		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Αλλαγή φουρκέτες	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	1,00 h
2	Αλλαγή συγχρόνιζε	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	-
3	Αλλαγή ρουλεμάν	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	1,00 h
4	Αλλαγή γραναζιών	2,00 h	3,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	1,00 h
5	Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών	8,00 h	15,00 h	15,00 h	15,00 h	15,00 h	3,00 h
6	Επισκευή αργό γρήγορο (fuller)	-	8,00 h	12,00 h	8,00 h	12,00 h	-
7	Φλάντζες τσιμούχες	-	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	1,00 h
8	Πρωτεύων άξονας κομπλέ	4,00 h	5,00 h	5,00 h	5,00 h	5,00 h	-
9	Δευτερεύων άξονας κομπλέ	4,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	5,00 h	-
10	Πρωτεύων - Δευτερεύων - Ενδιάμεσος άξονας	8,00 h	10,00 h	10,00 h	10,00 h	10,00 h	-
11	Σταυροί ταχυτή των	5,00 h	7,00 h	11,00 h	7,00 h	11,00 h	-
12	Σταθερά ταχυτήτων	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	-
13	Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων	-	16,00 h	16,00 h	-	-	4,00 h

Z. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Ρεκτιφιέ στροφάλου	4,00 h	4,00 h	6,00 h	4,00 h	6,00 h	2,00 h
2	Εφαρμογή κουζινέτων	2,00 h	2,00 h	4,00 h	2,00 h	4,00 h	1,00 h
3	Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
4	Πλάνισμα καπακιού	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
5	Πλάνισμα κορμού κινητήρα	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
6	Αλλαγή δακτυλιδίων μπιελών και εφαρμογή πείρων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h
7	Αντικατάσταση χιτωνίων	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	1,00 h
8	Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
9	Αντικατάσταση ράουλου, βαριατόρ, ιμάντα	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h
10	Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
11	Αλλαγή οδηγών βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
12	Αλλαγή εδρών βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h

13	Φλάντζες τσιμούχες	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
14	Ελατήρια	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
15	Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
16	Ρύθμιση βαλβίδων	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	0,50 h
17	Αλλαγή αντλία νερού	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
18	Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
19	Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
20	Επισκευή υπερσυμπιεστή	5,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
21	Αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
22	SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν- διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h	-
23	Έλεγχος καυσαερίων	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
24	SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας), αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων	3,00 h	-	-	2,00 h	3,00 h	2,00 h
25	Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
26	Επισκευή ψυγείου	3,00 h	5,00 h	6,00 h	5,00 h	6,00 h	-
27	Αλλαγή ιμάντα	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
28	Αντικατάσταση κολάρου νερού	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
29	Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγής αυτών	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-

Η. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

ΑΑ	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
2	Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
3	Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν	5,00 h	7,00 h	9,00 h	7,00 h	9,00 h	-
4	Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ	2,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	4,00 h	-
5	Επισκευή δίσκου	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
6	Επισκευή πλατώ	3,00 h	3,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	-
7	Αλλαγή φυσούνας	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-

Θ. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Έλεγχος δικτύου αέρος	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
2	Έλεγχος κεντρική ς βαλβίδας	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
3	Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών	2,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
4	Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	1,00 h
5	Έλεγχος - τονίρισμα ταμπούρων	2,00 h	2,00 h	4,00 h	2,00 h	4,00 h	-
6	Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
7	Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών	3,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	1,00 h
8	Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ Λίπανση - αντικατάσταση ενός ρουλεμάν	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
9	Τσιμούχες - δαχτυλίδια	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	-
10	Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
11	Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	3,00 h	1,00 h
12	Αλλαγή δύο ταμπούρων	3,00 h	3,00 h	5,00 h	3,00 h	5,00 h	1,00 h
13	Αλλαγή 4 ελατηρίων	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	1,00 h
14	Αντικατάσταση τακάκια οπίσθιων τροχών	1,00 h	2,00 h	3,00 h	2,00 h	4,00 h	1,00 h

I. Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες					
		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
			<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	
1	Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης	5,00 h	5,00 h	7,00 h	5,00 h	7,00 h	-
2	Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης	2,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
3	κόλλημα εξάτμισης	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h
4	Αλλαγή καταλύτη	3,00 h	-	-	-	-	-

IA. Εργασίες Φανοποιίας – Βαφής

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες

		Επιβατικά – Ημιφορτηγά	Φορτηγά		Μηχανήματα Έργου		Δίκυκλα
		<=3,5τν	Μικρά <=5τν	Μεγάλα >5τν	<=100hp	>100hp	
1	Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	0,50 h	-
2	Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβή ς πόρτας	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
3	Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	1,00 h	-
4	Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού	1,00 h	-	-	-	-	-
5	Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού	-	2,00 h	2,00 h	-	-	-
6	Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου	-	-	-	2,00 h	2,00 h	-
7	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού	1,00 h	-	-	-	-	-
8	Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού	-	1,00 h	1,00 h	-	-	-
9	Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου	1,00 h	2,00 h	2,00 h	-	-	-
10	Αλλαγή προφυλακτήρα	1,00 h	2,00 h	2,00 h	-	-	-
11	Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας	1,00 h	0,50 h	0,50 h	-	-	-
12	Αλλαγή γρύλου τζαμιού	1,00 h	1,00 h	1,50 h	1,00 h	1,50 h	-
13	Βαφή φτερών αυτοκινήτου	4,00 h	4,00 h	5,00 h	4,00 h	5,00 h	-
14	Βαφή πόρτας φορτηγού	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
15	Επισκευή κλειδαριάς	1,00 h	1,00 h	1,50 h	1,50 h	1,50 h	-
16	Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος	3,00 h	3,00 h	4,00 h	3,00 h	4,00 h	-
17	Επισκευή και βαφή ουρανού καμπίνας οχήματος	7,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	-
18	Επισκευή πατούρας τσαμιών και βαφή κορνίζας τζαμιών	6,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	7,00 h	-
19	Βαφή οχήματος	24,00 h					
20	Βαφή καμπίνας	-	14,00 h	14,00 h	14,00 h	14,00 h	

IB. Συντήρηση επισκευή οργάνων τροφοδοσίας οχήματος

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες
1	Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ	4,00 h
2	Έλεγχος καυσαερίων	1,00 h
3	Έλεγχος τροφοδοσίας	2,00 h
4	Επισκευή αντλίας πετρελαίου	5,00 h
5	Εξαγωγή - επισκευή μπεκ	2,00 h
6	Αλλαγή ρεγυλατόρου	2,00 h
7	Έλεγχος ρεγυλατόρου	2,00 h
8	Αλλαγή βοηθητική ς αντλίας πίεσεως	2,00 h
9	Αλλαγή ρύθμισης	2,00 h
10	Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO	4,00 h

ΙΓ. Συντήρηση επισκευή ηλεκτρικών μερών

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Εργατοώρες
1	Γ ενική επισκευή μίζας	4,00 h
2	Αλλαγή μίζας	2,00 h
3	Γ ενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου	4,00 h
4	Αλλαγή δυναμό	2,00 h
5	Έλεγχος και επισκευή φωτισμού	3,00 h
6	Αλλαγή φαναριών	1,00 h
7	Έλεγχος και επισκευή μίζας	4,00 h
8	Έλεγχος και επισκευή δυναμό	4,00 h
9	Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών	2,00 h
10	Έλεγχος και επισκευή φάρων	1,00 h
11	Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων	2,00 h
12	Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων	3,00 h
13	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων	4,00 h
14	Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών	2,00 h
15	Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον	6,00 h
16	Αντικατάσταση λαμπτήρων	0,20 h
17	Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων	0,20 h
18	Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος	8,00 h
19	Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών	8,00 h
20	Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας	1,00 h
21	Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν)	2,00 h
22	Αντικατάσταση φανών	0,30 h
23	Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ	2,00 h
24	Αντικατάσταση ψυγείου	3,00 h
25	Επισκευή καυστήρα	4,00 h
26	Τοποθέτηση ωρόμετρου	1,50 h

ΙΙ. Υπερκατασκευές

ΙΔ. Ανυψωτικών μηχανημάτων – ΜΕ

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες
1	Απλό service ανυψωτικού (βάσης - κορμού - βραχίονα)	4,00 h

2	Επισκευή καλαθιού	6,00 h
3	Επισκευή συστήματος ασφάλισης	3,00 h
4	Επισκευή βαρούλκου	3,00 h
5	Επισκευή τροχαλίας	3,00 h
6	Επισκευή ραούλου	3,00 h
7	Αντικατάσταση μαρκουτσιού	1,00 h
8	Έλεγχος χειριστηρίων	3,00 h
9	Έλεγχος βαλβίδας	1,00 h
10	Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και επανατοποθέτηση	4,00 h
11	Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου βραχίονα	2,00 h
12	Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτής	5,00 h
13	Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα	16,00 h
14	Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου	11,00 h
15	Επισκευή SOS emergency	7,00 h
16	Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος	12,00 h
17	Service	2,00 h
18	Επισκευή διαρρών	4,00 h

ΙΕ. Απορριμματοφόρων - φορτηγών - υδροφόρων κ.λ.π.

AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες	AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες
1	Αλλαγή αερόφουοκας	5,00 h	25	Αλλαγή άρθρωσηςεμβ. Φορείου	40,00 h
2	Αλλαγή ακρόμπαρου	2,00 h	26	Αλλαγή άρθρωσηςεμπρ. Καβαλέτου	10,00 h
3	Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ.	2,00 h			
4	Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού	6,00 h	27	Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ.	3,50 h
5	Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας	3,50 h			
6	Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου	6,00 h			
7	Αλλαγή άκρου λεβιέ	1,00 h	28	Αλλαγή άρθρωσης πόρτας	8,50 h
8	Αλλαγή αμορτισέρ	3,00 h	29	Αλλαγή άρθρωσης πρέοας	5,00 h
9	Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα)	0,60 h	30	Αλλαγή άρθρωσης οώματος	5,00 h
10	Αλλαγή αναστολέα σώματος	2,50 h			
11	Αλλαγή ανέμης	2,50 h	31	Αλλαγή ασφάλειας γάντζου ampliroi	3,50 h
12	Αλλαγή αντλίας νερού	7,00 h	32	Αλλαγή ατέρμονα ανυψ. μηχ.	20,00 h
13	Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού	20,00 h	33	Αλλαγή βάκτρου εμβόλου	2,00 h
14	Αλλαγή άξονα ραουλου	5,00 h	34	Αλλαγή βαλβίδας	2,00 h
15	Αλλαγή άξονα	5,00 h	35	Αλλαγή βάνας	2,00 h
16	Αλλαγή άξονα αντλίας	5,00 h	36	Αλλαγή βάνας τρίοδης	2,00 h
17	Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ.	7,00 h	37	Αλλαγή βάσεων εξάτμισης	2,00 h
			38	Αλλαγή βάσεων κινητήρα	3,50 h

18	Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν	3,50 h	39	Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού	2,00 h
19	Αλλαγή άξονα κινητήρα	8,50 h			
20	Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης	5,00 h	40	Αλλαγή βάσεων σκελετού	7,00 h
21	Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή	3,50 h	41	Αλλαγή βάσεων σώματος	7,00 h
22	Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού	13,50 h	42	Αλλαγή βάσεων στήριξης πόρτας	7,00 h
23	Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρια	50,00 h	43	Αλλαγή βάσης αντλίας	27,00 h
			44	Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ.	30,00 h
24	Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου σταθερού amplirol	20,00 h	45	Αλλαγή βάσης ελατ. οωμ. πρέσας	7,00 h
			46	Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας	8,50 h
AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες	AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατοώρες
47	Αλλαγή βάσης μοτέρ	10,00 h	101	Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Υδατος	0,60 h
48	Αλλαγή βάσης Ράουλου σταθερού amplirol	17,00 h			
			102	Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ.	3,50 h
49	Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού	2,00 h	103	Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας	2,00 h
50	Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ. μηχαν	2,00 h	104	Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ.	2,00 h
51	Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ.	10,00 h	105	Αλλαγή καδένας	37,00 h
52	Αλλαγή βάσης χειριστηρίου	3,50 h	106	Αλλαγή καλωδιώσεως	8,50 h
53	Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν.	3,50 h	107	Αλλαγή κάμερας	2,00 h
54	Αλλαγή γαντζουασφαλ. πόρτας	5,00 h	108	Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου	2,00 h
55	Αλλαγή γάντζου ασφάλισης amplirol	10,00 h	109	Αλλαγή κανονιού	5,00 h
			110	Αλλαγή καρδιάς αντλίας	7,00 h
56	Αλλαγή γάντζου πόρτας	7,00 h	111	Αλλαγή καρτέ άξονα	1,00 h
57	Αλλαγή γλίστρας πορτα	4,00 h	112	Αλλαγή κατανεμητή	1,00 h
58	Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ. μηχαν.	2,00 h	113	Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου	7,00 h
59	Αλλαγή γλίστρας προωθητήρια	3,50 h	114	Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρια	33,50 h
60	Αλλαγή γραναζιού	5,00 h	115	Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος	10,00 h
61	Αλλαγή γραναζιού μίζας	3,50 h	116	Αλλαγή κεφαλής πλυστικού	10,00 h
62	Αλλαγή γωνίας τυμπάνου	7,50 h	117	Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη	1,00 h
63	Αλλαγή δείκτη ελαίου	1,00 h	118	Αλλαγή κιτοπισθ. παρακ.	2,00 h
64	Αλλαγή δέλτα	13,00 h	119	Αλλαγή κιτ χειριστηρίου	1,50 h
65	Αλλαγή διακόπτη	1,00 h	120	Αλλαγή κολώνας τζαβεττας	33,50 h
66	Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ	1,00 h	121	Αλλαγή κολώνων οροφής	17,00 h
67	Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου	2,00 h	122	Αλλαγή κολώνων πατώματος	10,00 h
68	Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιεσ. με ακρα	2,00 h	123	Αλλαγή κολώνων σώματος	17,00 h
69	Αλλαγή ελαστ. Σωλ. πιεσ. γαντζου	2,00 h	124	Αλλαγή κομπλερ	10,00 h
70	Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού	2,00 h	125	Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα	3,50 h
71	Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής	2,00 h	126	Αλλαγή κουζινετου	3,50 h
72	Αλλαγή ελαστικού ποδιάς	0,60 h	127	Αλλαγή κοχυλιού	20,00 h
73	Αλλαγή ελαστικού πόρτας	2,00 h	128	Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού	10,00 h
74	Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης	2,00 h	129	Αλλαγή κρεμάστρας ημρυμ/νου	7,00 h

			130	Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες	1,50 h
75	Αλλαγή ελατηρίου έλξεως	0,50 h	131	Αλλαγή κρουπον	2,00 h
76	Αλλαγή ελατηρίου σώματος	0,60 h	132	Αλλαγή κτενιού	7,00 h
77	Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας	2,00 h	133	Αλλαγή λαδιού	0,50 h
78	Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου	1,16 h	134	Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου	3,50 h
79	Αλλαγή Έμβολου υδραυλ. αντλίας	3,50 h	135	Αλλαγή λασπωτήρα	2,00 h
80	Αλλαγή εμβόλου αέρα	1,00 h	136	Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής	3,50 h
81	Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού	3,50 h	137	Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού	2,00 h
82	Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας	2,00 h			
83	Αλλαγή εμβόλου γάντζου	2,00 h	138	Αλλαγή λάστιχου σκελετού	0,80 h
84	Αλλαγή εμβόλου κτενιού	3,00 h	139	Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου	1,00 h
85	Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού	17,00 h	140	Αλλαγή μαχαιριού πρέσας	27,00 h
86	Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών	17,00 h	141	Αλλαγή μειωτή	10,00 h
87	Αλλαγή εμβόλου πόρτας	3,50 h	142	Αλλαγή μερών τυμπάνου	50,00 h
88	Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου	7,00 h	143	Αλλαγή μεταλλάκτη	2,00 h
			144	Αλλαγή μίζας	2,00 h
89	Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα	17,00 h	145	Αλλαγή μισού εμπρ. τμημ. σκελ.	33,50 h
90	Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτασημιρυμ/νου	10,00 h	146	Αλλαγή μισού τυμπάνου	60,00 h
			147	Αλλαγή μόνιτορ	2,00 h
91	Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού	10,00 h	148	Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού	3,00 h
92	Αλλαγή εμβόλου φορείου	14,00 h	149	Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου	17,00 h
93	Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες	33,50 h	150	σταθερού amplirol	10,00 h
94	Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου	2,00 h	151	Αλλαγή μπάρας σου στών	10,00 h
95	Αλλαγή εμπροσθ. Μέρους σκελετού	17,00 h	152	Αλλαγή μπάρας τιμονιού	7,00 h
			153	Αλλαγή μπουτον	0,16 h
96	Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας	10,00 h	154	Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ. χειριστ.	1,00 h
97	Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ)	3,50 h	155	Αλλαγή μπουτονιέρας	2,00 h
98	Αλλαγή επαφής	2,00 h	156	Αλλαγή μπράτσου ανυψ. μηχαν.	2,00 h
99	Αλλαγή ερταλον κουζινέτου	0,60 h	157	Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ.	2,00 h
100	Αλλαγή ζύγι	2,00 h	158	Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού	2,00 h
AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατώρες	AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατώρες
159	Αλλαγή οδηγών προωθητήρα	13,50 h	218	Αλλαγή στεγανών εμβολ. γαντζουAmplirol	3,50 h
160	Αλλαγή οδηγών πατώματος	57,00 h			
161	Αλλαγή όλων των φίλτρων	10,00 h	219	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου	1,00 h
162	Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ.	14,00 h	220	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ.	3,00 h
163	Αλλαγή ουρανού πρέσας	53,50 h	221	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας	1,00 h
164	Αλλαγή πατώματος πρέσας	67,00 h	222	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ.	7,00 h
165	Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού	3,50 h	223	Αλλαγή στεγανών εμβολ. τηλ. Ημιρυμ/νου	10,00 h
166	Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου	2,00 h			
167	Αλλαγή πηνίου	2,00 h	224	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου	3,50 h

168	Αλλαγή πι καδένας	30,00 h	225	Αλλαγή στεγανών εμβολ. γάντζου	2,00 h
169	Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα	17,00 h	226	Αλλαγή στεγανών υδρ. εμβ. πόρτας	3,50 h
170	Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας	6,00 h	227	Αλλαγή στεγανών υδραυλ. κινητ.	10,00 h
171	Αλλαγή πιεζοστατη	2,00 h	228	Αλλαγή στεγανών χειρ. φορτ.-εκφ	3,50 h
172	Αλλαγή πιστολιου	2,00 h	229	Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυμπανου	50,00 h
173	Αλλαγή πλαϊνού σκάφης	17,00 h	230	Αλλαγή στοιχειουφιλτρουεισαγ	0,50 h
174	Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας	17,00 h	231	Αλλαγή στοπ σουστας	3,50 h
175	Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εμβ. πορτ.	7,00 h	232	Αλλαγή συρματοσχοινου	3,50 h
176	Αλλαγή πλαϊνών σώματος	67,00 h	233	Αλλαγή συρομ. πόρτας ημιρυμ/νου	17,00 h
177	Αλλαγή πλακάκιου αντλίας	3,50 h	234	Αλλαγή συστ. ελεγχου συμπιεστή	33,50 h
178	Αλλαγή πλακέτας	2,00 h	235	Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου	0,50 h
179	Αλλαγή πλάτης φορείου	23,50 h	236	Αλλαγή σώματος	67,00 h
180	Αλλαγή πλατό	17,00 h	237	Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ	2,00 h
181	Αλλαγή ποδαρικού	7,00 h	238	Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου	2,00 h
182	Αλλαγή ποδιάς	7,00 h	239	Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ημιρυμ/νου	2,00 h
183	Αλλαγή πορτάκι	3,50 h			
184	Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας	3,50 h	240	Αλλαγή τάκου βαλβίδας	2,00 h
185	Αλλαγή πόρτας	17,00 h	241	Αλλαγή ταχυσυνδεσμων	1,00 h
186	Αλλαγή πριζας	2,00 h	242	Αλλαγή τερματικού διακόπτη	2,00 h
187	Αλλαγή προβολεα	0,60 h	243	Αλλαγή τζαβεττας	5,00 h
188	Αλλαγή προεκτ. σε γαντζ.μπρατσ.	2,00 h	244	Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού	10,00 h
189	Αλλαγή προωθητήρα	27,00 h	245	Αλλαγή τμημ. Οροφής	17,00 h
190	Αλλαγή πύρου	1,00 h	246	Αλλαγή τμημ. Τραβέρ σας σώματος	17,00 h
191	Αλλαγή πύρουραουλ. κυλ. φορ.	2,00 h	247	Αλλαγή τμήματος πόρτας	13,50 h
192	Αλλαγή ράουλου	3,50 h	248	Αλλαγή τμήματος σκάφης	13,50 h
193	Αλλαγή ράουλου παλάντζας	5,00 h	249	Αλλαγή τμήματος σώματος	17,00 h
194	Αλλαγή ραουλοφωλιας	5,00 h	250	Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ.	7,00 h
195	Αλλαγή ρεγουλаторουαμπραγιαζ	2,00 h	251	Αλλαγή τούμπο εμβόλου	7,00 h
196	Αλλαγή ρεγουλаторου μπράτσου	3,50 h	252	Αλλαγή τραβέρ σας πόρτας	5,00 h
197	Αλλαγή ρελε	0,60 h	253	Αλλαγή τραβέρ σας σκάφης	5,00 h
198	Αλλαγή ρουλεμ.&γγραναζ.μειωτη	17,00 h	254	Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ.	1,00 h
199	Αλλαγή ρουλεμάν &στεγαν. τροχ.	3,50 h	255	Αλλαγή τσιμουχών ράουλου	1,00 h
200	Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ.	3,50 h	256	Αλλαγή τυμπάνου	33,50 h
201	Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού	1,00 h	257	Αλλαγή υδρ. Ηλεκτροβαλβιδας	3,50 h
202	Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου	3,50 h	258	Αλλαγή υδρ. Κυκλ. ποδαρικών	2,00 h
203	Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού	5,00 h	259	Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας	7,00 h
204	Αλλαγή ρουλεμάν πλατω	3,50 h	260	Αλλαγή υδραυλικής αντλίας	7,00 h
205	Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ/	7,00 h	261	Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα	7,00 h
206	Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας	8,00 h	262	Αλλαγή φανού	0,30 h
207	Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου	2,00 h	263	Αλλαγή φάρου	0,30 h
208	Αλλαγή ρυθμιστή	2,00 h	264	Αλλαγή φίλτρου	0,30 h

209	Αλλαγή σασμάν	10,00 h	265	Αλλαγή φίλτρου πορβα	0,30 h
210	Αλλαγή σιδηροσωληνα	1,00 h	266	Αλλαγή φικς	1,00 h
211	Αλλαγή σκαλοπατιού	2,00 h	267	Αλλαγή φλάντζας	0,30 h
212	Αλλαγή σκάφης μύλου	3,50 h	268	Αλλαγή φορείου	33,50 h
213	Αλλαγή σκάφης πρέσας	20,00 h	269	Αλλαγή φτερού	2,00 h
214	Αλλαγή σκελετού	17,00 h	270	Αλλαγή φύλλου αλουμινίου	2,00 h
215	Αλλαγή σταυρού	0,60 h	271	Αλλαγή φυσσουνακι αέρος	0,60 h
216	Αλλαγή στεγανών	3,50 h	272	Αλλαγή χειριστηρίου	5,00 h
217	Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ.	1,00 h	273	Αλλαγή χερούλι εργατών	0,60 h
			274	Αλλαγή χωνιού	1,00 h
275	Αλλαγή ψευδοπλασιου	33,50 h	329	Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ.	17,00 h
276	Αλλαγή ψυκτροθηκης	0,60 h	330	Αποσύνδεδηπλυστικού	3,50 h
277	Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσας	17,00 h	331	Βαφή απορ/ρου	67,00 h
			332	Βαφή πόρτας	3,50 h
278	Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεαελατ.	0,60 h	333	Βαφή υπερκατασκευής	50,00 h
279	Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ.	3,50 h	334	Γενικό servise κινητήρα hatz	10,00 h
280	Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας	3,50 h	335	Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου	2,00 h
281	Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ	2,00 h	336	Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού	1,00 h
282	Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν.	13,50 h	337	Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας	1,00 h
283	Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ.	4,50 h			
284	Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ.	5,00 h	338	Έλεγχος διαρροών	1,00 h
285	Αποσυνδ.-επαν. Βάσηςράουλου ελ	10,00 h	339	Έλεγχος εμβολών πόρτας	1,00 h
286	Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ.	2,00 h	340	Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος	1,00 h
287	Αποσυνδ.-επαν. Δελτα	3,50 h	341	Έλεγχοςκομπρεσέρ	1,00 h
288	Αποσυνδ.-επαν. Δοχείου λαδιού	2,00 h	342	Έλεγχος πιέσεωςεμβολ. Γάντζου	0,60 h
289	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ.	3,50 h	343	Έλεγχος ραουλων	0,60 h
290	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont	10,00 h	344	Έλεγχος σασμάν	1,00 h
291	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ.	2,00 h	345	Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας	0,60 h
292	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου	5,00 h	346	Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα	0,60 h
293	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου	2,00 h	347	Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου	0,60 h
294	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. ΓαντζουAmpliol	7,00 h	348	Έλεγχος ψευδοπλασιου	3,50 h
			349	Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού	2,00 h
295	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου	0,60 h	350	Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας	7,00 h
296	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριού	5,00 h	351	Ενίοχυσηάρθρωσηςεμβολ. πόρτας	3,50 h
297	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Περιοτρ.	2,00 h	352	Ενίοχυσηάρθρωσης εμβόλου προωθ.	7,00 h
298	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας	5,00 h			
299	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ.	8,50 h	353	Ενίοχυσηάρθρωσης εμβόλου φορείου	10,00 h
300	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλουσταθερούampliol	7,00 h	354	Ενίοχυσηβάσηςελατηρ. οωμ. πρεοσας	2,00 h

301	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. Ημυρμ/νου	12,00 h	355	Ενίσχυσηβάσης εμβόλου φορείου	5,00 h
302	Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Φορείου	8,50 h	356	Ενίσχυσηβάσηςπύρου τυμπάνου	3,00 h
303	Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ	1,00 h	357	Ενίσχυσηβάσηςστηριξης πόρτας	3,50 h
304	Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου	5,00 h	358	Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν.	2,00 h
305	Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας	3,50 h	359	Ενίσχυση γέφυρας	17,00 h
306	Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού	20,00 h	360	Ενίσχυση δέλτα	10,00 h
307	Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη	3,50 h	361	Ενίσχυση δεξαμενής νερού	1,00 h
308	Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσουανυψ.	2,00 h	362	Ενίσχυσηεμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ.	10,00 h
309	Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας	2,00 h	363	Ενίσχυσηεσωτερικού τυμπάνου	27,00 h
310	Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ	3,50 h	364	Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού	7,00 h
311	Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου	7,00 h	365	Ενίσχυση κολώνας οώματος	10,00 h
312	Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας	17,00 h	366	Ενίσχυση κολώνων πόρτας	5,00 h
313	Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ.	7,00 h	367	Ενίσχυσηκοχυλιού	17,00 h
314	Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα	13,50 h	368	Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού	7,00 h
315	Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου	5,00 h	369	Ενίσχυσημασίφ τυμπάνου	13,50 h
316	Αποσυνδ.-επαν. Ράουλουπαλαντζας	1,00 h	370	Ενίσχυση μαχαιριού	20,00 h
			371	Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα	13,50 h
317	Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου	10,00 h	372	Ενίσχυσηορθοστάτη	27,00 h
318	Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας	3,50 h	373	Ενίσχυση οροφής σωματ.πρέσας	20,00 h
			374	Ενίσχυση πατώματος	27,00 h
319	Αποσυνδ.-επαν. Σαομάν	3,50 h	375	Ενίσχυση πετάλου	7,00 h
320	Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού	10,00 h	376	Ενίσχυση πι καδένας	17,00 h
321	Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου	3,50 h	377	Ενίσχυσηπλαιιν. Σκάφης πρέσας	13,50 h
322	Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας	3,50 h	378	Ενίσχυση πλαιίνων σκάφης	10,00 h
323	Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινήτηρα	10,00 h	379	Ενίσχυσηπλαιισίου	17,00 h
324	Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης	17,00 h	380	Ενίσχυση πλάτης φορείου	57,00 h
325	Αποσυνδ.-επαν. Φορείου	27,00 h	381	Ενίσχυση ποδιάς	1,00 h
326	Αποσυνδ.-επαν. Φορείου ουμπιες	27,00 h	382	Ενίσχυση πόρτας	7,00 h
327	Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου	3,50 h	383	Ενίσχυσηπροωθητήρα	17,00 h
328	Αποσυνδ.-μετατ.-επαν. Γαντζων	10,00 h	384	Ενίσχυσηραουλοφόρουβάσης	10,00 h
AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	ΑπαιτούμενεςΕργατ ώρες	AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	ΑπαιτούμενεςΕργατ ώρες
385	Ενίσχυση ραουλοφωλιάς	17,00 h	437	Επισκευή ράουλου	3,50 h
386	Ενίσχυση σκάφη ς	17,00 h	438	Επισκευή ραουλοφωλιας	3,50 h
387	Ενίσχυση σώματος πρέσας	27,00 h	439	Επισκευή σασμάν	8,50 h
388	Ενίσχυση τζαβέτας	3,50 h	440	Επισκευή σκαλοπατιού	2,00 h
389	Ενίσχυσητραβέρ σας πόρτας	17,00 h	441	Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των	7,00 h
390	Ενίσχυσητραβέρ σας σκάφης	17,00 h	442	Επισκευή σκελετού	10,00 h
391	Ενίσχυση τυμπάνου	30,00 h	443	Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν.	10,00 h
392	Ενίσχυση φτερού	0,60 h	444	Επισκευή συ στ. Ασφαλ. Πόρτας	17,00 h
393	Ενίσχυση φωλιάς γάντζου	2,00 h	445	Επισκευή συ στ. Αυτομ. Λιπανσης	10,00 h

394	Ενίσχυση ψευδοπλασιού	5,00 h	446	Επισκευή τηλεχειριστηρίου	2,00 h
395	Ενίσχυση ψευδοπλασιού amplirol	17,00 h	447	Επισκευή υδραυλικής αντλίας	3,50 h
396	Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol	7,00 h	448	Επισκευή υδραυλικού κινητήρα	3,50 h
397	Ενίσχυση- συγκολ.πλάτης φορείου	40,00 h	449	Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος	3,50 h
398	Επιβράχυνση πλασιού	50,00 h	450	Επισκευή φορείου	10,00 h
399	Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) Αξον. ραουλων	7,00 h	451	Επισκευή χειριστηρίου	2,00 h
			452	Ευθυγρ/ση ανυψ. μηχαν.	7,00 h
400	Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού	27,00 h	453	Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού	5,00 h
401	Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης	3,50 h	454	Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.Πόρταςπρ	5,00 h
			455	Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ.	1,00 h
402	Επισκευή άρθρωσης	3,50 h	456	Ευθυγρ/ση αρθρ.πρεσσα πόρτας	17,00 h
403	Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου	10,00 h			
404	Επισκευή βάσης ράουλου έλξης	10,00 h	457	Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος	5,00 h
405	Επισκευή γάντζου έλξης cont.	50,00 h	458	Ευθυγρ/ση ασφαλειωντζαβετα	3,50 h
406	Επισκευή δελτα	3,50 h	459	Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα	1,00 h
407	Επισκευή διαρροηςεμβολ.μαχαιριού	3,50 h	460	Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σου στων	5,00 h
			461	Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου	13,50 h
408	Επισκευή διαρροης λα στιχ.εισαγωγή	2,50 h	462	Ευθυγρ/ση βάσης ράουλουσταθερούAmplirol	10,00 h
409	Επισκευή διαρροηυδραυλ. Αντλίας	7,00 h	463	Ευθυγρ/ση βραχιωνων ανυψωτικού	2,00 h
			464	Ευθυγρ/ση γαντζουελξηςcont.	10,00 h
410	Επισκευή διαρροηυδραυλ. Κυκλωματος	7,00 h	465	Ευθυγρ/ση γωνιαςτυμπανου	10,00 h
			466	Ευθυγρ/σηελικωσεωντυμπανου	17,00 h
411	Επισκευή δίσκου	7,00 h	467	Ευθυγρ/ση κρεμάστρας	3,50 h
412	Επισκευή δοχείου λαδιού	3,50 h	468	Ευθυγρ/σημασιφ	17,00 h
413	Επισκευή εμβόλου ανατρ.	7,00 h	469	Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού	1,00 h
414	Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού	1,00 h	470	Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα	17,00 h
415	Επισκευή εμβόλου βελονιού	3,50 h	471	Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας	3,50 h
416	Επισκευή εμβόλου γάντζου	3,50 h	472	Ευθυγρ/ση ποδιάς	1,00 h
417	Επισκευή εμβόλου κουβουκλίου	3,50 h	473	Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) Ημρυμουλκουμένου	17,00 h
418	Επισκευή εμβόλου μαχαιριού	8,50 h			
419	Επισκευή εμβόλου περιστροφής	7,00 h	474	Ευθυγρ/ση πόρτας	7,00 h
420	Επισκευή εμβόλου πόρτας	5,00 h	475	Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής	2,00 h
421	Επισκευή εμβόλου προωθητήρα	17,00 h	476	Ευθυγρ/σησασσι	17,00 h
422	Επισκευή εμβόλου ράουλουσταθερούamplirol	3,50 h	477	Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού	1,00 h
			478	Ευθυγρ/ση σώματος	50,00 h
423	Επισκευή εμβόλου φορείου	5,00 h	479	Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου	3,50 h
424	Επισκευή εμβόλου χτενιου	3,50 h	480	Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού	3,50 h
425	Επισκευή ηλεκτρικουκυκλωματος	3,50 h	481	Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ	3,50 h
426	Επισκευή κοντραςδιαφορικου	2,00 h	482	Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ. σασσι	3,50 h
427	Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης	2,00 h	483	Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ.	17,00 h

428	Επισκευή μαχαιριού	50,00 h	484	Ευθυγγ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως	17,00 h
429	Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού	10,00 h	485	Ευθυγγ/ση-ενισχ.ψευδ.&ραουλ	17,00 h
430	Επισκευή οδηγών γλιστρων	43,50 h	486	Ευθυγγ/ση-ενίσχυσηπλαιων	17,00 h
431	Επισκευή πατώματος	50,00 h	487	Ευθυγγ/ση-τορνιρισμα στεφ.κυλ.τυμ	60,00 h
432	Επισκευή πενταλ	3,50 h			
433	Επισκευή ποδιάς	3,50 h			
434	Επισκευή πορτάκι (πανω) ημιρυμ/νου	10,00 h	488	Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας	3,50 h
			489	Καθαρισμός βαλβίδων	2,00 h
			490	Λίπανση κινούμενων μερών	0,60 h
435	Επισκευή πόρτας οχήματος	17,00 h	491	Μετατροπή βάσεως αντλίας	3,50 h
436	Επισκευή προωθητήρα	50,00 h	492	Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν.	2,00 h
AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατώρες	AA	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατώρες
493	Ρεγουλάρισμα ραουλων	2,00 h	535	Συγκόλλησηλάμωνστηριξ. μασίφ	18,50 h
494	Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα	1,00 h	536	Συγκόλληση μασίφ	18,50 h
495	Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού	1,00 h	537	Συγκόλληση μαχαιριού	10,00 h
496	Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού	1,00 h	538	Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού	3,50 h
497	Ρύθμιση πιέσεων	0,60 h			
498	Ρύθμιση πόρτας	0,60 h			
499	Ρύθμιση ραουλων	2,00 h	539	Συγκόλληση ορθοστάτη	13,50 h
500	Ρύθμιση σκαλοπατιού	1,00 h	540	Συγκόλληση πατώματος	3,50 h
501	Ρύθμιση υδρ.κινητήρα	1,00 h	541	Συγκόλληση πετάλου	17,00 h
502	Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ.	1,00 h	542	Συγκόλληση πλαισίου	10,00 h
503	Στήριξη βάσεων δέλτα	3,50 h	543	Συγκόλληση ποδιάς	2,00 h
504	Συγκόλληση άκρου φορείου	10,00 h	544	Συγκόλληση πόρτας	10,00 h
505	Συγκόλληση αναστολέων σώματος	1,00 h	545	Συγκόλληση πόρτας ανατροπής	3,50 h
506	Συγκόλληση ανυψωτικού	1,00 h	546	Συγκόλληση προωθητήρα	10,00 h
507	Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού	7,00 h	547	Συγκόλληση ραουλοφωλιας	7,00 h
508	Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ	10,00 h	548	Συγκόλληση σκαλοπατιού	0,50 h
509	Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ.	2,00 h	549	Συγκόλληση σκάφης	1,00 h
510	Συγκόλληση αρθρ.εμβόλου πόρτας	2,00 h	550	Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως	27,00 h
511	Συγκόλληση αρθρ.εμπρ.καβαλετου	3,50 h	551	Συγκόλληση σώματος	27,00 h
512	Συγκόλληση άρθρωσης εμβ. Φορείου	5,00 h	552	Συγκόλληση τραβέρσας	7,00 h
			553	Συγκόλληση τυμπάνου	23,50 h
			554	Συγκόλληση φτερών	1,00 h
513	Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας	2,00 h	555	Συγκόλληση ψευδοπλασίου	3,50 h
514	Συγκόλληση βάσης ελατηρ. σωματ.	1,00 h	556	Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου	3,50 h
515	Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ.	1,50 h	557	Σύσφιξη ραουλων	2,00 h
516	Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ.	7,00 h	558	Τοποθέτηση inventer	17,00 h
517	Συγκόλληση βάσης στηρ. φτερου	3,50 h	559	Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού	37,00 h
518	Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας	5,00 h			
519	Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα	3,50 h	560	Τοποθέτηση γλιστρών κάδων	17,00 h
520	Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου	1,00 h	561	Τοποθέτηση ελεγκτή προοργ/τος	17,00 h

521	Συγκόλληση γέφυρας	17,00 h	562	Τοποθέτηση μάσκας φορείου	10,00 h
522	Συγκόλληση δέλτα	3,50 h	563	Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης	1,00 h
523	Συγκόλληση δοχείου λαδιού	3,50 h	564	Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών	27,00 h
524	Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ.	1,00 h	565	Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος	17,00 h
525	Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού	2,00 h			
526	Συγκόλληση εμβόλου φορείου	2,00 h	566	Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών	17,00 h
527	Συγκόλληση ενισχ.Βάσηςμικρ.ράουλου	-1,00 h			
528	Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ.	7,00 h	567	Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας	1,00 h
529	Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού	10,00 h			
530	Συγκόλληση κολώνας σώματος	10,00 h	568	Τορνίρισμα -γέμισμαράουλου	3,50 h
531	Συγκόλληση κολώνων πόρτας	3,50 h			
532	Συγκόλληση κοχυλιού	3,50 h	569	Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου	7,00 h
533	Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ.	3,50 h			
534	Συγκόλληση κτενιού	2,00 h			

ΙΣΤ. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

ΑΑ	Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών	Απαιτούμενες Εργατώρες
1	Βαθμονόμηση ταχογράφου	2,20 h
2	Επισκευή ντίζας ταχογράφου / κοντέρ	1,00 h
3	Μερική επισκευή ταχογράφου	3,00 h
4	Επισκευή ταχογράφου	3,60 h
5	Πιστοποιητικό ταχογράφου	1,20 h

III: ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΔΙΑΣΤΑΣΗ
Οι χιονοαλυσίδες θα είναιμεταλλικές, ο κρίκος θαέχει πάχος από 12μμ έως16μμ, και η πλέξη θα είναιτύπου "V".	10-R22,5
	335-80-R 20 MPT
	235-75-R15
	205-80-R16
	245-70-R16
	255-70-R16
	10,5-20 MPT

IV: ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλμ. (συσσκευασία 100 καρτών)
2	Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλμ. (συσσκευασία 3 ρολών)

3	Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεμαχίων)
4	Λάμπα 24V (H1)
5	Λάμπα 24V (H3)
6	Λάμπα 24V (H4)
7	Λάμπα 24V H7
8	Λάμπα 12V H4
9	Λάμπα 24V (21W)
10	Λάμπα 24V (21W/5)
11	Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w)
12	Λάμπα 24V (Ακάλυκη)
13	Σπρέιγράσσοσυσκευασία 400 ml
14	Υαλοκαθαρηστήρας 36cm - 38cm
15	Υαλοκαθαρηστήρας 41cm
16	Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm
17	Υαλοκαθαρηστήρας 51cm
18	Υαλοκαθαρηστήρας 53cm
19	Υαλοκαθαρηστήρας 55cm
20	Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm
21	Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml
22	Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml
23	Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml
24	Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα
25	Ηλιοπροστασία μεγάλη
26	Παραφλού 4 λίτρων
27	Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth
28	Καλώδια ρεύματος βαρέως τύπου
29	Φάρος μαγνητικός 12V
30	Φάρος μαγνητικός 24V
31	Μονωτική ταινία
32	Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο
33	Σκούπα πλυσίματος φορηγού
34	Πανί καθαρισμού (στουπί) α' ποιότητας ανά Kg
35	Αντλία βενζίνης

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης είναι 372.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, του δικαιώματος προαίρεσης είναι 186.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο είναι 558.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ως Πίνακας 3 της επόμενης σελίδας.

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2023 υπάρχουν οι κάτωθι σχετικοί Κ.Α.

- Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 10.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 15.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 25.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 35.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 35.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- Κ.Α. 70.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων", και
- Κ.Α. 70.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων".

και η χρέωση της εγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει σε αυτούς και αντίστοιχους των ο.ε. 2023, 2024 και 2025.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			ΕΡΓΑΣΙΑ			ΣΥΝΟΛΟ
			ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41,42, 93, 94, 95, 96, 97,106,107, 130, 131, 132, 134, 135,	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	160.000,00 €	ΕΡΓΑΤΩΡΑ	4.000	35,00 €	300.000,00 €
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	131, 132							
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	61, 64, 133							
4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ								
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 133, 134,135							

ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00 €
ΦΠΑ	72.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	372.000,00 €

Ολογράφως: Τριακόσια Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%									
ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			ΕΡΓΑΣΙΑ			ΣΥΝΟΛΟ
			ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41,42, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 134, 135,	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	80.000,00 €	ΕΡΓΑΤΩΡΑ	2.000	35,00 €	150.000,00 €
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	131, 132							
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	61, 64, 133							
4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ								
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 133, 134,135							

ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00 €
ΦΠΑ	36.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	186.000,00 €

Ολογράφως: Εκατόν Ογδόντα Έξι Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%.					
			ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
A	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		300.000,00 €	72.000,00 €	372.000,00 €
B	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%		150.000,00 €	36.000,00 €	186.000,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		450.000,00 €	108.000,00 €	558.000,00 €

Ολογράφως: Πεντακόσια Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Δικαιώματος Προαίρεσης 50%.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτής, όπως προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη
έκπτωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο (ανταλλακτικά και

εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα Γ3.

Οι τιμές μονάδος των κύριων προς προμήθεια ειδών για το α/α 5 «Αναλώσιμα (Αλυσίδες Χιονιού, Μαρκούτσια, Υαλοκαθαριστήρες, Φίλτρα, Μπαταρίες, κλπ)» του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα και επί αυτών νοείται ότι θα εφαρμόζεται η προσφερόμενη έκπτωση (επί των ανταλλακτικών) έκαστου συμμετέχοντα.

Για είδη τα οποία δεν περιέχονται αλλά ενδέχεται να απαιτηθούν εφαρμόζεται η προσφερθείσα έκπτωση επί των τιμών τιμοκαταλόγων τους από εισαγωγείς – αντιπροσώπους.

A. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 10-R22,5	150
2	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 335-80-R 20 MPT	300
3	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 235-75-R15	160
4	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 205-80-R16	20
5	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 245-70-R16	160
6	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 255-70-R16	100
7	Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου "V", Διαστάσεων 10,5-20 MPT	180

B. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1	Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλμ. (συσκευασία 100 καρτών)	8
2	Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλμ. (συσκευασία 3 ρολών)	12
3	Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεμαχίων)	12
4	Λάμπα 24V (H1)	6
5	Λάμπα 24V (H3)	6
6	Λάμπα 24V (H4)	5
7	Λάμπα 24V H7	8
8	Λάμπα 12V H4	4
9	Λάμπα 24V (21W)	1
10	Λάμπα 24V (21W/5)	1
11	Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w)	1
12	Λάμπα 24V (Ακάλυκη)	1
13	Σπρέιγράσοσυσκευασία 400 ml	8
14	Υαλοκαθαριστήρας 36cm - 38cm	6
15	Υαλοκαθαριστήρας 41cm	6
16	Υαλοκαθαριστήρας 43cm, 45cm, 48cm	6

17	Υαλοκαθαρηστήρας 51cm	6
18	Υαλοκαθαρηστήρας 53cm,	7
19	Υαλοκαθαρηστήρας 55cm	7
20	Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm	9
21	Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml	8
22	Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml	6
23	Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml	7,5
24	Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα	14
25	Ηλιοπροστασία μεγάλη	6
26	Παραφλού 4 λίτρων	7
27	Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Würth	2,5
28	Καλώδια ρεύματος βαρέως τύπου	32
29	Φάρος μαγνητικός 12V	17
30	Φάρος μαγνητικός 24V	45
31	Μονωτική ταινία	1,5
32	Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο	2
33	Σκούπα πλυσίματος φορτηγού	15
34	Πανί καθαρισμού (στυπί) α' ποιότητας ανά Kg	2,5
35	Αντλία βενζίνης	12

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο: Γενικά

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων για μία ή περισσότερες Κατηγορίες σε ένα ή περισσότερα Τμήματα (εκ των Κατηγοριών του Τμήματος), όπως αυτά δίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Άρθρο 2^ο : Αντικείμενο

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, για όλα τα οχήματα, υπερκατασκευές και μηχανήματα έργου που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι:

1. τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήματος (κάθε 6 ή 12 μήνες ή κατόπιν συγκεκριμένου αριθμού χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας),
2. αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ανταλλακτικών,
3. προμήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών,
4. εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου,
5. προμήθεια αλυσίδων χιονιού,
6. προμήθεια και αντικατάσταση μαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου,
7. προμήθεια μικροαναλώσιμων ανταλλακτικών, και

8. εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές με τις οποίες, επί ποινή αποκλεισμού, θα αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της παρούσας μελέτης του Τμήματος και Κατηγορίας για τα οποία συμμετέχουν.

Αναλυτικά:

1. Αποκατάσταση Έκτακτης Βλάβης

Τα οχήματα του Δήμου παρουσιάζουν, λόγω της χρήσης τους, πληθώρα προβλημάτων όπως: φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης και ανάρτησης, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις υπερκατασκευές και στα κουβούκλια.

Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούμε και τη διαδικασία

- παραλαβής του οχήματος (είτε από το Αμαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου καθώς και κατά μήκος της διαδρομής έως το ΧΥΤΑ),
- μεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου με έξοδα του αναδόχου, στην περίπτωση που αυτό έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και είναι αδύνατη η αυτοδύναμη μετακίνησή του,
- αποκατάστασης της βλάβης (συμπεριλαμβανομένων εργασιών γενικής φανοποιίας ή βαφής ολόκληρου του οχήματος σε χρώμα της επιλογής του Δήμου, γενική επισκευή των μηχανικών μερών, γενική επισκευή της υπερκατασκευής) και
- επιστροφής του οχήματος στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο, έτοιμο σε πλήρη λειτουργία.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέμβαση οδικής βοήθειας ή περισυλλογής ακινητοποιημένου οχήματος, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καμιά προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή μονάδα συνεργείου για να επεμβαίνει όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών το πολύ από την ειδοποίησή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων 4 ωρών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο ανάδοχος θα φέρει μόνο την υποχρέωση μεταφοράς του οχήματος στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και θα καλύπτονται από εγγύηση.

Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα αποκαθιστώνται χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχημα να παραδίδεται έτοιμο προς πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Σε περιπτώσεις έκτακτων επισκευών ο ανάδοχος δε θα προβαίνει στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Κίνησης και της αρμόδιας Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων και Οχημάτων του Δήμου.

2. Προμήθεια Αλυσίδων Χιονιού

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του Δήμου με αλυσίδες χιονιού σε ποσότητες και διαστάσεις όπως αυτά ζητηθούν από το Γραφείο Κίνησης που ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα (3α) της Τεχνικής Περιγραφής.

Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά εντός του συμβατικού ποσού.

3. Προμήθεια Μικροαναλωσίμων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει το Δήμο με μικροαναλώσιμα ανταλλακτικά που ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα (3β) της Τεχνικής Περιγραφής.

Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά εντός του συμβατικού ποσού.

4. Εργασίες ταχογράφων

Ο ανάδοχος του Τμήματος / Κατηγορίας στην οποία ανήκει η παροχή της εν λόγω εργασίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των οχημάτων, καθώς επίσης και έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών, είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με κατάλληλο συνεργείο που διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη σχετική εργασία.

Άρθρο 3^ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Έκαστος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα εξής:

- πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης (προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) του Τμήματος στο οποίο συμμετέχει,
- αποδεικτικό, π.χ. ισολογισμό, τιμολόγια πώλησης κλπ., ότι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης (στον τομέα των δραστηριοτήτων που αφορά στο Τμήμα για το οποίο συμμετέχει), προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματο-οικονομικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, είναι τουλάχιστον ίσος των κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	180.000
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	90.000
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	30.000
4	-	-
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	2.000

- άδεια λειτουργίας συνεργείου από αρμόδιο φορέα για το αντικείμενο εργασιών του Τμήματος της παρούσας Μελέτης για την οποία υποβάλλει προσφορά, και
- υπεύθυνη δήλωση για το Τμήμα ή Τμήματα και την Κατηγορία ή Κατηγορίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης για τα οποία συμμετέχει.

Έκαστος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτή και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα 5 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με τα Τμήματα / Κατηγορίες στα οποία συμμετέχει. Σημειώνεται ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας αναφέρει σε κάθε Τμήμα ποιες Κατηγορίες αυτή περιέχει.
3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου του και στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευής των οχημάτων του Δήμου. Η εν λόγω άδεια πρέπει να αφορά τις εργασίες για το Τμήμα της παρούσας Μελέτης για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά.
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί διαθεσιμότητας Κινητού Συνεργείου το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει όλο το 24ωρο όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών το πολύ από την ειδοποίησή του και ότι σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων 4 ωρών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα και είτε για μία είτε για περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και πρέπει να διαθέτει συνεργείο, με άδεια λειτουργίας, ή/και κινητό συνεργείο όπως αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Σε ότι αφορά στα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται Συνεργείο και Κινητό Συνεργείο για τα Τμήματα 1, 2 και 3.

Επίσης για εργασίες που αφορούν στις Κατηγορίες 36 και 93-97 δεν απαιτείται για τη συμμετοχή η ύπαρξη συνεργείου, παρά μόνο υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το συνεργείο στο οποίο θα εκτελούνται οι τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν.

Σε περίπτωση συμμετοχής του για τις Κατηγορίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού στην οποία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των οχημάτων, Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του συνεργείου Ταχογράφων με το οποίο θα συνεργαστεί και αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του συνεργείου Ταχογράφων ότι εφόσον ο συμμετέχων ανακηρυχθεί Ανάδοχος θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες για τα οχήματα του Δήμου.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχεται τον έλεγχο του συνεργείου του, όποτε η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, της παρεχόμενης εργασίας ή/και η εκπαίδευση - εξειδίκευση του τεχνικού του

προσωπικού, καθώς επίσης την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης – επισκευής, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία, για την επίβλεψή τους.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα επιδεικνύει στους εκπροσώπους του Δήμου όποτε αυτό ζητηθεί τα ανταλλακτικά τα οποία έχει αντικαταστήσει στα οχήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής τους καθώς επίσης ότι θα παραδίδει στο Δήμο τα εν λόγω ανταλλακτικά εφόσον αυτό ζητηθεί.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα φέρουν σήμανση CE. Εάν δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήμανσης CE για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί, θα υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση καταλληλότητας ανταλλακτικών που παρέχεται από επίσημο αντιπρόσωπο ή διανομέα των αντίστοιχων οχημάτων- μηχανημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, που θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, διαφορετικά υποχρεούται σε άμεση δωρεάν αντικατάστασή τους.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος και απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση των λόγων αστοχίας ανταλλακτικών τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα πρέπει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση και επισκευή.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών και ανταλλακτικών για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για την επισκευή – συντήρηση των οχημάτων του Δήμου τα οποία βρίσκονται εντός του διαστήματος εργοστασιακής εγγύησης αυτή θα πραγματοποιείται στα πλαίσια της ανάθεσής του, με ευθύνη και μέριμνα του ιδίου, σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα (προκειμένου να παραμείνει η εγγύηση τους σε ισχύ), το οποίο θα συμφωνείται εκ των προτέρων με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος (πλέον των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρόνο κατόπιν της διακήρυξης) και τα οποία κατατάσσονται (βάση του τύπου τους ή/και της βλάβης που εμφανίζουν) σε Τμήμα και Κατηγορία για τα οποία έχει προσφέρει, αυτά θα συντηρούνται (για το χρονικό διάστημα που ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους) στα πλαίσια της ανάθεσής του σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου της μάρκας τους, με ευθύνη και μέριμνα του ιδίου.

13. Βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη και να εκτελεί τις εργασίες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά.

14. Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

15. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

16. Κατάσταση των δραστηριοτήτων του (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του παραλήπτη (δημόσιου ή ιδιωτικού).

17. Σε περίπτωση συμμετοχής για το Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου (οι οποίες προκειμένου να κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριμένη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία), θα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν:

- A) Πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ή ισοδύναμα / νεώτερα τους για τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με τη σχετική Κατηγορία, και
- B) Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης εργαζομένου με την ειδικότητα συγκολλητή για τον οποίο θα υποβάλλεται και το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου & Πιστοποίησής του.

18. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, το οποίο θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, αν αυτό απαιτείται, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα τις εργασίες αυτές.

Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 4^ο: Τρόπος Σύνταξης Τεχνικών Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αμαξοστάσιο του Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Οι τύποι των οχημάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους.

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:

Ενότητα Α: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος

Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης τρεχουσών φθορών, κλπ.
- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού, κ.α.).
- Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015 (εφόσον συμμετέχει στο Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφορά στις υπερκατασκευές).
- Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα.

Ενότητα Β: Εμπειρία Προσφέροντος

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κ.α.), καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.
- Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτόμων τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των σχετικών μεθόδων.
- Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Ενότητα Γ: Λοιπά στοιχεία

Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριμματοφόρα θα πρέπει να δοθεί:

- Έγγραφο δήλωση που θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.

-Εγγραφή εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα, ότι θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ και η μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Επίσης, μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του προσφέροντα, μπορεί να βοηθήσει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Άρθρο 5^ο: Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα πρέπει να καθορίζει τα Τμήματα και τις Κατηγορίες εντός αυτού για τα οποία συμμετέχει και να περιέχει τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί του αναγραφόμενου ποσού των ανταλλακτικών και της εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι οποίες μπορεί να είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Από τις προσφερθείσες εκπτώσεις προκύπτει η συνολική προσφερόμενη έκπτωση.

Οι δαπάνες των εργασιών και ανταλλακτικών που θα πιστοποιεί η Υπηρεσία θα είναι εκείνες των συνημμένων παραρτημάτων για τα οχήματα Mercedes (Παράρτημα Β), Iveco (Παράρτημα Γ) και υπερκατασκευές ΚΑΟΥΣΗ (Παράρτημα Δ) ή των επίσημων τιμοκαταλόγων λιανικής εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους συνημμένους τιμοκαταλόγους, αυτά θα τιμολογούνται με βάση τιμοκαταλόγους που θα προσκομίζονται κάθε φορά, μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας, οι ανάδοχοι από επίσημους αντιπροσώπους ή εισαγωγείς μειωμένα κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με τη προσφερθείσα τιμή της εργατοώρας με βάση τον αριθμό των εργατωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεσή τους, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού με το Δήμο, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

Εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωποώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις επιμέρους ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών της παρούσας Μελέτης (βλέπε Πίνακα 3 στην Τεχνική Περιγραφή) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωποωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Επίσης υποβάλλεται προσφορά έκπτωσης στην τιμή της εργατοώρας.

Άρθρο 6°: Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών

Η διάρκεια παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (καθώς με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου σχετικά με την ετήσια δαπάνη επισκευής – συντήρησης των οχημάτων, ο ανωτέρω προϋπολογισμός θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες επισκευών συντήρησης για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα) ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 7°: Σύμβαση και Κατάθεση Προσφορών

Η ανάδειξη αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Οικονομικής Επιτροπής στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή [Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”].

Άρθρο 8°: Σύμβαση

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14.6.17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος για την παροχή υπηρεσιών- προμήθεια ομοειδών με της παρούσα μελέτη ειδών (προμήθεια ανταλλακτικών- συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων), με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Άρθρο 9°: Χρόνος Επέμβασης Αναδόχου - Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας Επισκευής

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

Άρθρο 10°: Εγγύηση επί των εκτελεσθέντων Εργασιών - Ποιότητα Υλικών

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ή όπως οριστεί μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα της βλάβης.

Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή μη αποκατάστασης της εντός του προγραμματισμένου χρόνου ή πλημμελούς αποκατάστασης της, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το κόστος αυτής στον ανάδοχο.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) ο δε Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερομένων ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών με δαπάνη του αναδόχου.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.

Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Άρθρο 11^ο: Παραλαβή των εκτελεσθέντων Εργασιών – Χρόνος Παράδοσης Αυτών

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «*Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων*»,
- ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*»,
- της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β'/27.3.1975) «*Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί των άρθρων 1 του Ν.Δ.2396/1953*», και
- της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β'/15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθειςών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.

Άρθρο 12^ο: Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωμής

Οι Λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης).

Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Μετά το πέρας του προαναφερόμενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.

Άρθρο 13^ο: Πλημμελής Εκτέλεση Εργασιών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν στα οχήματα του Δήμου, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήματα από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.

Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Άρθρο 14^ο: Ποινικές ρήτρες

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15^ο: Λοιπά στοιχεία

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν όλα ή μερικά από τα Τμήματα/ Κατηγορίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η διάθεση του συμβατικού ποσού θα γίνεται βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου.

Άρθρο 16^ο: Ειδικοί Όροι

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο νόμος) την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιανδήποτε χρονική στιγμή.
2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως κάθε όχημα - μηχανήμα έργου μετά το πέρας των εργασιών στο χώρο / συνεργείο του και κατόπιν εντολής του Δήμου, θα παραδίδεται με ασφαλές τρόπο ή μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο νόμος) στο επόμενο συνεργείο συντήρησής του (π.χ. υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.
3. Τα τιμολόγια θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του οχήματος (μάρκα, αριθμός κυκλοφορίας, κ.λπ) και τα χιλιόμετρα του κοντέρ – ώρες λειτουργίας κατά το χρόνο της εισαγωγής του προς επισκευή.

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης
ΤΕ Δασοπόνων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Σημειώνεται ότι στον Πίνακα του Παραρτήματος Α οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον Διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τα Τμήματα των οποίων τα κελιά των Κατηγοριών είναι κενά.

Για τα κελιά των Κατηγοριών σε γκρι χρώμα που αναφέρουν «ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» έχει αναδειχθεί ανάδοχος από την υπ' αριθ. 3088/27413/21.8.2023 διαγωνισμό για Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων που διενήργησε ο Δήμος και κατέληξε σε οριστικούς αναδόχους με την 605/2023 ΑΟΕ και την 7/2024 ΑΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ					ΤΜΗΜΑ 1	ΤΜΗΜΑ 2	ΤΜΗΜΑ 3	ΤΜΗΜΑ 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	
A/A								

1	ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES	ΚΗΗ 5524	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2		ΚΗΗ 5525	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
3		ΚΗΗ 5526	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
4		ΚΗΗ 5529	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
5		ΚΗΗ 6440	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
6		ΚΗΟ 6056	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
7		ΚΗΙ 6566	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	(ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
8		ΚΗΙ 7256	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
9		ΚΗΙ 3072	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
10		ΚΗΗ 9037	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
11		ΚΤΥ 1867	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
12		ΚΤΥ 1868	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

13		ΚΗΙ 2336	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
14		ΚΗΙ 9844	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
15		ΚΤΥ 1909	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
16		ΚΤΥ 1910	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
17		ΚΤΥ 1911	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18		ΚΤΥ 1912	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19		ΚΗΟ 6029	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
22		ΚΗΟ 6025	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
23		ΧΩΡΙΣ ΠΙΝ/ΔΕΣ	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
24		ΧΕΙ 9113	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ Κυκλοφορίας)	(ως Άδεια	ΤΥΠΟΣ			
25		ΜΕ 59569	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN CELA		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
26		ΜΕ 131156	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	NISSAN GERA LIFT		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
27		ΚΗΗ 2219	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΜΥΛΟΣ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ DAF	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ Κυκλοφορίας)	(ως Άδεια	ΤΥΠΟΣ			
28		ΚΗΗ 6168	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΦΟΡΤΗΓ A ISUZU	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				

29		ΚΗΗ 6153	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
30		ΚΗΗ 8387	ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΡΕΣΣΑ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΑΝ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
31		ΚΗΗ 9196	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
32		ΚΗΗ 9197	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ	ΠΡΕΣΣΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
33		ΚΗΗ 6169	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
34		ΚΗΙ 7287	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
35		ΖΧΟ 5927	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΣΑΓΟΝΟ ΕΝΕΡΓΙΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
36		ΚΗΗ 2245	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	ΕΣΑΓΟΝΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)	ΕΝΕΡΓΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
37		ΚΗΙ 3183	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
38		ΚΗΙ 3182	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
39		ΚΗΗ 6418	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
40		ΜΕ 112658	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
41		ΜΕ 99920	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	EUROCARGO ΜΚ 140Ε24W		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
42		ΜΕ 67452	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	170Ε 23/71		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
43		ΜΕ 142188	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΦΟΡΤΗΓΑ VOLVO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
44		ΚΗΙ 7296	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45		ΚΗΟ 6166	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΡΠΑΓΗ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
46		ΧΕΥ 9140	ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	Μ.Ε. MERCEDES	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
47		ΜΕ 138056	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
48		ΜΕ 124336	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
49		ΜΕ 149911	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
50		ΜΕ 107371	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
51		ΜΕ 149816	ΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	Μ.Ε. CASE	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
52		ΜΕ 56384	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SK T	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
53		ΜΕ 84682	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	CASE 580 SLE	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
54		ΜΕ 59570	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	590 SLE	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
55		ΜΕ 84683	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	40XT	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	Μ.Ε. JCB	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
56		ΜΕ 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

57		ΜΕ 148463	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	JCB 3CX	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
----	--	--------------	----------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------

A/A	M.E. FAI - KOMATSU	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
58		ΜΕ 88139	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
59		ΜΕ 122412	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	FAI - KOMATSU	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	M.E. BOBCAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
60		ΜΕ 131160	ΦΟΡΤΩΤΗΣ	S570	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	M.E. YANMAR	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
61		ΜΕ 152176	ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ	SV100-2A-2PB	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		

A/A	M.E. BUCHER	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
62		ΜΕ142122	ΣΑΡΩΘΡΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	M.E. RAVO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
63		ΜΕ142158	ΣΑΡΩΘΡΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	M.E. FERRARI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
64		ΜΕ 124981	ΣΑΡΩΘΡΟ	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		

A/A	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ICARUS	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
65		ΚΗΙ 7312	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	Ε91	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
66		ΚΗΙ 7313	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	Ε91	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ FIAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
67		ΚΗΙ 3145	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	FIAT- IVECO	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
68		ΚΗΗ 2253	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	SS 308L	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
69		ΚΗΙ 3034	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN FIAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
70		ΚΗΗ 6415	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PANDA	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
71		ΚΗΗ 2318	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
72		ΚΗΗ 2319	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
73		ΚΗΗ 2320	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PUNTO	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
74		ΚΗΗ 2269	ΚΛΟΥΒΑ	FIORINO	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN SUZUKI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
75		ΚΗΙ 3176	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VITARA	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
76		ΚΗΙ 3159	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	JIMNY	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
77	ΚΗΙ 3018	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	JIMNY	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

78		KHI 3017	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	JIMNY	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
79		KHH 2172	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VITARA	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
80		KHO 6098	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SAMURAI	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
81		KHO 6028	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SAMURAI	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
82		KHO 6058	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	CARRY	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN HYUNDAI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
83		KHI 3109	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	MATRIX	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
84		KHI 7262	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN)	H1	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
85		KHI 7261	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN)	H1	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN FORD	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
86		KHI 9646	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
87		KHI 9647	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
88		KHI 3175	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
89		KHH 2255	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
90		YZX 9257	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	TRANSIT	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN MITSUBISHI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
91		KHO 6137	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MINICAB	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
92		KHH 2308	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	MINICAB	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	M.E. UNI-MOG	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				

93		ΜΕ 104745	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
94		ΜΕ 152193	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
95		ΜΕ 112534	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	UNIMOG		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
96		ΜΕ 138090	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
97		ΜΕ 104749	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	UNIMOG		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	M.E. MAGIRUS DEUTZ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
98		ΜΕ 144683	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
99		ΜΕ 140791	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	MAGIRUS DEUTZ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN TOYOTA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
100		ΚΗΙ 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)	HIACE	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN AUDI	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
101		ΚΗΙ 9644	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	A6	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN MERCEDES	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
102		ΚΗΗ 5530	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SMART	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VAN	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
-----	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--	--	--	--

103	SKODA	KHH 2233	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	FABIA	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
A/A	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - VAN DAE- WOO	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
104		KHI 3019	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
105		KHH 2261	VAN (ΚΛΟΥΒΑ)		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
A/A	M.E. BREMACH	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
106		ME 105787	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		
FUJIO CAR - MULTICAR								
A/A	M.E. FUJIO CAR - MULTICAR	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
107		ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		
A/A	PICKUP 4X4 FIAT	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
108		KHH 2323	4X4	FULLBACK	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
109		KHH 2324	4X4	FULLBACK	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
A/A	PICKUP 4X4 FORD	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
110		KHH 2343	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
111		KHH 2344	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
112		KHH 2345	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

113		KHH 2346	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
114		KHH 2347	PICKUP 4X4	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
115		ΜΕ 107337	4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
116		KHH 2309	4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	RANGER	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A		ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
117	PICKUP 4X4 MITSUBISHI	KHO 6140	PICKUP 4X4	L200	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
118		KHO 6153	PICKUP 4X4	L200	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
119		ΜΕ 104809	PICKUP 4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	ΜITSUBISHI	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
120		KHI 6585	PICKUP 4X4	L200	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A		ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
121	PICKUP 4X4 TOYOTA	KHH 2310	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	TOYOTA	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
122		ITY - 3122	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	HILUX	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A		ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
123	PICKUP 4X4 NISSAN	ΜΕ 140767	4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ	NAVARA	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A		ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
124	PICKUP 4X4 MAZDA	ΜΕ 107323	4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
125		KHI 7292	4X4		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
126		KHI 3174	4X4		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

127		KHI 3119	4X4		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
128		KHI 3120	4X4		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
129		ΜΕ 79704	4X4		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A/A	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
130		ΤΑ 16524	ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ	AROCS		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
131		KHH 6169	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS			ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
132		KHH 2339	PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ	HAS-60-AS			ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	Μ.Ε. ΤΡΑΚΤΕΡ	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
133		ΜΕ 3102	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		

A/A	ΔΙΚΥΚΛΑ HONDA	ΑΡ. ΚΥΚΛ.	ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας)	ΤΥΠΟΣ				
134		BNI 048	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	
135		BNI 049	ΔΙΚΥΚΛΟ	PCX		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	

A/A	ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΑΛΑΤΙΕΡΕ Σ	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ				
136		SNOWWAY	SNOWWAY	MILITSIS PS 600-12d	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
137		BOMBELLI	BOMBELLI		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

138		RAM	BOSS		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
139		SALT DOG	PFAU		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
140		ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΥ			ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79^Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:

α. Η αναθέτουσα αρχή:

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr/> το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.
2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.
3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

β. Ο οικονομικός φορέας:

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://espdint.eprocurement.gov.gr/> στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το e.E.E.Σ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το e.E.E.Σ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
5. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ

- ❖ Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:
 - α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.
 - β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
 - γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα

οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη II έως V αυτού.

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:

- (1) Το Ε.Ε.Ε.Σ συμπληρώνεται και υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017).
- (2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου
- (3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.
- (4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

Προς τον Δήμο

(επωνυμία διεύθυνση κ.λ.π.)

Ημερομηνία :/...../202..

Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό :

«.....»

Υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας για τον διαγωνισμό « » που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την/...../202....

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
			ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			ΕΡΓΑΣΙΑ			
ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41,42, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 134, 135,	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	160.000,00 €	ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ	4.000	35,00 €	300.000,00 €
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	131, 132							
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	61, 64, 133							
5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)	25, 26, 27, 29, 30, 36, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 107, 130, 131, 132, 133, 134,135							

ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00 €
ΦΠΑ	72.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	372.000,00 €

Και συνοδεύεται από τον Πίνακα 5 , Παράρτημα Α , της αριθ. 15/2024 Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος .

[ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ , ΣΦΡΑΓΙΔΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την του μηνός του έτους 202..., ημέρα στα γραφεία του Δημορχείου Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο επί της Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, με ΑΦΜ 997690910 στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.E84903.0001, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και

2. Η εταιρεία «.....» η οποία εκπροσωπείται στη παρούσα από τ... κ., με Α.Δ.Τ., ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η., ΤΚ , τηλ. και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου προκειμένου να προβεί στην σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για την «**Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους, του Δήμου Διονύσου Μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Συνολικής Διάρκειας Δώδεκα (12) μηνών**» προκήρυξε σχετική ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (ΑΔΑΜ:) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (αρ.6 του άρθρου 95 του ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα 1 «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός οποίος πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια 3μελή Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, βάσει των διατάξεων:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ιδιαίτερα του άρ. 39
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα 'Δικαιολο-

- γητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005”, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 18. του π.δ 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 19. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 22. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 23. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 24. του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α'/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
 25. Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α)«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
 26. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64)«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
 27. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»και της υπ'αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή οδηγιών,
 28. Το Π.Δ. 28/2015 (34Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 23.Η με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β'), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 29. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 152/Α/11-10-91) «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 30. Η με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β') Υ.Α.«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 31. Η υπ' αρ. οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β'489).
 32. Την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 215/2017
 33. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 34. Η υπ' αριθμ. 15/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
 35. Το με αριθμ. πρωτ. 23REQ012876573 πρωτογενές αίτημα.
 36. Τις υπ' αριθμ.: 681-696 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα και τις 300, 328-336, 338-343, 601-604 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2024.
 37. Την υπ' αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
 38. Την υπ' αριθμ. Διακήρυξη (.....)

Το παρόν συμφωνητικό προκύπτει κατόπιν της υπ' αριθ. (ΑΔΑ:), ΑΔΑΜ: κατακυρωτικής πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο είναι μια γενική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές εκτελεστικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης στο επόμενο άρθρο 3 της παρούσας, συγκεκριμένης περιόδου αυτής της συμφωνίας.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει των συμφωνιών αυτών.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καμιά υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η παροχή των υπηρεσιών πάσης φύσεως επισκευής των οχημάτων του Δήμου Διονύσου, όπως αυτά περιγράφονται στην 15/2024 Μελέτη της Δ. Περιβάλλοντος, σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, καθώς αιτιολογημένα κάθε φορά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του δήμου καθώς αυτός διαθέτει συνεργείο επισκευής, για τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, όπως αναλύεται εκτενώς στο Παράρτημα 1 «Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές» και «Συγγραφή υποχρεώσεων» της διακήρυξης.

Το αντικείμενο των εργασιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αφορά την Κατηγορία και συγκεκριμένα το Τμήμα όπως περιγράφονται στην 15/2024 Μελέτη της Δ. Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου.

Τα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου χρειάζονται κατά τη συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής.

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κάθε είδους βλάβης θα εκτελείται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορά στην επισκευή όλων των περιγραφόμενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η εκάστοτε προμήθεια και η παροχή υπηρεσιών επισκευής καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α.3373/390(ΦΕΚ 349 Β'27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί των άρθρων 1 του Ν.Δ2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4993/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β'489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξης, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού Συμφωνίας-Πλαίσιο το οποίο, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη συγγραφή υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, με αναλυτικά προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης όπως διατυπώνεται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, η υπ' αρ.οικ. 3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489), τα ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της διακήρυξης και η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, αρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. **Προβλέπεται** η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή, για ποσότητα 50% της αρχικής συμφωνίας πλαίσιο.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. **Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων** που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συμφωνίας-Πλαίσιο, **ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και τρεις (3) ημέρες** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο (άρθρο 130 του Ν.4412/2016):

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος, προ της υπογραφής του Συμφωνητικού, προσκόμισε την υπ'αρ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύμβασης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ , ποσού **1.500,00€** το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. β) της περ. 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας- πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Η εγγύηση:

Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,

β) υποπέσει στην αντίληψη της αναθέτουσας Αρχής ότι ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.6 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο,

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος δεν ολοκληρώνει τις εμπρόθεσμα τις εκτελεστικές συμβάσεις, ιδιαίτερα προβάλλοντας νέες απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στον Οικονομικό Φορέα εντολή συμμόρφωσης με αποκλειστική ημερομηνία όχι ανώτερη του διπλάσιου του χρόνου της εκτελεστικής σύμβασης. Αν και στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, με τη παρέλευση του χρόνου η συμφωνία πλαίσιο παύει να ισχύει και η αναθέτουσα αρχή προχωρά με τον επόμενο χωρίς να απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία ή επιπλέον ενημέρωση του αρχικού αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Η συνολική αξία της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 372.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% και καταβάλλεται διαμέσου των εκτελεστικών της συμφωνίας συμβάσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.:

- ο Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 10.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 15.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 25.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 35.6263 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων",
- ο Κ.Α. 35.6671 με τίτλο "Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων",

- ο Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”,
- ο Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
- ο Κ.Α. 70.6263 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, και
- ο Κ.Α. 70.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”.

σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2024-2025.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά και υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας - Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
2. Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο θα συνδέεται δε, με τη φύση των προμηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται κάθε φορά να εκτελέσει.
3. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνάπτονται με τον ανάδοχο της Συμφωνίας – Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 3373/390 (ΦΕΚ 349 Β' 27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί των άρθρων 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4993/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β' 489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξης, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών).
4. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, τα ειδικότερα αναφερόμενα της διακήρυξης με των Παραρτημάτων αυτής, όπως περιγράφεται στο επόμενο άρθρο 10 της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
5. Στις τιμές της εργασίας και των ανταλλακτικών θα εφαρμόζεται η έκπτωση η οποία έχει προσφερθεί από τον Ανάδοχο κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
6. Αρμόδια υπηρεσία για τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι το Τμήμα Προμηθειών.
7. Αν ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύττει έκπτωτο και προσφεύγει στον επόμενο στη σειρά οικονομικό φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία. Αν και αυτός δεν υποβάλει προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρά στον επόμενο, αν η περιγραφόμενη διαδικασία καταστεί άκαρπη η διαδικασία ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
8. Ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε μία ή περισσότερες διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον Ανάδοχο.
9. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω εδαφ. 7.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η μέθοδος επιλογής του οικ. φορέα θα βασίζεται στην οικονομικότερη προσφορά, εφόσον ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών - παράδοσης υλικών είναι ο ίδιος και έως +10% σε ημέρες (με στρογγυλοποίηση αυτών προς τα άνω).

Εφόσον ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών (ή/και παράδοσης των υλικών) είναι διαφορετικός, ο Δήμος δύναται να αναθέσει σε άλλον από τον οικονομικότερο φορέα κατόπιν αξιολόγησης της αναγκαιότητας για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοσης των υλικών).

Στην περίπτωση που ο οικονομικότερος φορέας επανειλημμένως δεν ανταποκρίνεται στις χρονικές δεσμεύσεις του για την εκτέλεση των εργασιών (ή/και παράδοση υλικών), σε επόμενες αναθέσεις η Υπηρεσία δύναται να μην λαμβάνει υπόψιν της το χρόνο που αυτός προσφέρει και να αναθέτει σε άλλον φορέα κατόπιν τεκμηρίωσης της ανάγκης για άμεση αποκατάσταση της βλάβης / συντήρησης του οχήματος (ή/και παράδοση υλικών).

Ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης» θα συντάσσεται από την αρμόδια Δ/ση Περιβάλλοντος, θα αποτελεί και την εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 της διακήρυξης και θα προκύπτει:

Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη τους κατατιθέμενους στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.Α Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **4% χωρίς Φ.Π.Α.** της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του ανατεθεί.

Ο Οικονομικός Φορέας έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμφωνιών, σύμφωνα με το ανωτέρω στο παρόν άρθρο, κατά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου που θα καλύπτει ποσοστό 4,5% της συμβατικής αξίας της συμφωνίας πλαισίου χωρίς το ΦΠΑ [αθροιστικό ποσοστό 4,5% (άθροισμα εγγυητικών: άρθρου 5 ήτοι ποσοστού 0,5% και άρθρου 11 ήτοι ποσοστού 4%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ], προκειμένου να μειώσει τα διοικητικά βάρη που απορρέουν από την διαδικασία έκδοσης επαναλαμβανόμενων εγγυητικών καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να απομειώνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα σε ποσοστό ανάλογο με την πρόοδο και την εξόφληση των εκτελεστικών συμβάσεων.

11.Β Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Αντικειμένου εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 5.3 της διακήρυξης)

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

- της υπ' αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β'/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί των το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953», και
- της υπ' αρ. 4993/745/1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β'/15.5.1975) για την τροποποίησή της,

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Η σχετική έκδοση των τιμολογίων θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Το κόστος διενέργειας τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1.1 και τη σχετική μελέτη.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.
2. Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ' του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

3. **Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επίσκεψης** των οχημάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και παραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
5. Για την εφαρμογή της ανωτέρω ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 της παρούσας.
6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της αρ. 5, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
8. **Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής αναστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης του Αναδόχου.**

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

1. Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία -Δ/νση Περιβάλλοντος- σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται για αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόμενα στην Μελέτη 15/2024.
2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (αρ.1 άρθρου 206Ν.4412/2016):
 - i. τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016,
 - ii. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - iii. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

Παράταση διάρκειας σύμβασης (αρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016)

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

(άρθρο 5.9, 5.5, 5.2 της διακήρυξης)

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας:

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης.

Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες:

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, που μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016.

Απόρριψη παραδοτέου:

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 αρ.1 Ν.4412/16)

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 αρ.2 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τρόπος τιμολόγησης Προμήθειας: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών των κατατιθέμενων στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής.

Τρόπος τιμολόγησης Υπηρεσιών Επισκευής: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί μετά την εφαρμογή του αρχικώς προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικώς προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

1. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 15/2024 Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος.

Η έκδοση του τιμολογίου θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

2. Δικαιολογητικά πληρωμής

Για την πληρωμή του τιμήματος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά **κατά περίπτωση (προμήθεια ή/και υπηρεσία):**

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Για τις επισκευές των απορριμματοφόρων η έγγραφη δήλωση για το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) και η έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με κάθε επιμέρους εργασία ως δικαιολογητικό πληρωμής προκειμένου για την εκκαθάριση της δαπάνης.

3. Εξόφληση τιμήματος

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014(ΦΕΚ143^Α) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*» καθίσταται υπερέημερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

Δαπάνες - Κρατήσεις:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των Εκτελεστικών Συμβάσεων ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συμβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση», της οικείας

διακήρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αρμόδιο όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση τους στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ' ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

1. Οι όροι της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της,
2. Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα, και η τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
3. Η υπ' αριθ. (ΑΔΑ:) κατακυρωτική πράξη Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήματα.

Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.

Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν και το Ελληνικό Δίκαιο.

Το κείμενο της παρούσης συμφωνίας-πλαίσιο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο αρμόδιος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριόριστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και

γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης, βάσει της υπ' αριθ.Συμφωνίας-πλαίσιο

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΞΙΑΣ€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την του μηνός του έτους 202..., ημέρα στα γραφεία του Δημαρχείου Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο επί της Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, με ΑΦΜ 997690910 στη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και Κωδικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 1007.E84903.0001, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κα Νούση Λαμπρινή, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου και θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και

2. Η εταιρεία «.....» η οποία εκπροσωπείται στη παρούσα από τ... κ., με Α.Δ.Τ., ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με ΑΦΜ:, ΔΟΥ:, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η., τηλ. και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου με βάση την υπ' αρ. (23PROC.....) διακήρυξη και μετά την υπογραφή της υπ' αρ. Συμφωνίας-Πλαίσιο **ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ** προκειμένου να συνάψει την παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, προέβη σε γραπτή διαβούλευση, προκειμένου να συμπληρώσει την προσφορά του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 10 του συμφωνητικού της Συμφωνίας-Πλαίσιο βάσει των διατάξεων:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λουπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και της απόφασης

- του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
14. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 15. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
 17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
 18. του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
 19. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 22. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 23. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 24. του Ν.Δ.2396/1953 (ΦΕΚ 117Α'/8.5.1953) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
 25. Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α)«Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
 26. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64)«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
 27. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»και της υπ'αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή οδηγιών,
 28. Το Π.Δ. 28/2015 (34Α)«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 23.Η με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β'), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 29. Το Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 152/Α/11-10-91)«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών»όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 30. Η με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β') Υ.Α.«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 31. Η υπ'αρ.οικ.3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί αθροισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί των άρθρων 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β'489).
 32. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 33. Η υπ' αριθμ. 15/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
 34. Το με αριθμ. πρωτ. 23REQ012876573 2023-06-14 πρωτογενές αίτημα.
 35. Τις υπ' αριθμ.: 681-696 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα και τις 300, 328-336, 338-343, 601-604 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2024.
 36. Την υπ' αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης
 37. Την υπ' αριθμ. Διακήρυξη (23PROC.....)
 38. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:, ΑΔΑΜ:) κατακυρωτική πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου
 39. Την υπ' αρ. Συμφωνία Πλαίσιο
 40. Την υπ' αρ. Απόφαση της επιτροπής γνωμοδότησης συντήρησης & επισκευής οχημάτων.
 41. Τα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης (ΔΤΕ) – Προσφορές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται κάθε φορά στην ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης που συντάσσεται από τον Ανάδοχο.

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του παρόντος συμφωνητικού το οποίο, συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ'αρ. Συμφωνία- Πλαίσιο, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους και τα Παραρτήματα της διακήρυξης, το σχετικό αίτημα της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος, την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, με αναλυτικά προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και προκύπτουσες τιμές:

<u>A/A</u>	<u>ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ</u>	<u>ΟΜΑΔΑ</u>	<u>Δ.Τ.Ε.</u>	<u>ΠΟΣΟ</u>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Σύνολο:			

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(άρθρο 3 Συμφωνίας – Πλαίσιο)

Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο και των επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, η υπ' αρ.οικ. 3373/390/20.03.1975 (ΦΕΚ Β' 349) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί των άρθρων 1 του Ν.Δ 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489), του ν.4270/2014, του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της διακήρυξης και η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 4 Συμφωνίας – Πλαίσιο)

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. **Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων** που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης **ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 11.Β της Συμφωνίας-Πλαίσιο, **ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και τρεις (3) ημέρες** από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Όροι εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 5 Συμφωνίας - Πλαίσιο και άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

1. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο συμβαλλόμενος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο **με ποσοστό 4% χωρίς Φ.Π.Α.** της συμβατικής αξίας εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης που θα του ανατεθεί.

Θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων, μετά από αίτημα του οικονομικού φορέα. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. β) της περ. 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Η εγγύηση:

Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον προσφερόμενο χρόνο (συμβατικός χρόνος) εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κάθε τμηματικής παράδοσης.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο οφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου. .

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

(άρθρο 6 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 12 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 13 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Παραλαβή υλικών:

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης.
2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην Αποθήκη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία.
3. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή.
4. Η **παραλαβή** των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύμφωνα με την αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου.
5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
6. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.

Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής:

- 1. Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων** από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Δήμο Διονύσου, τα οποία θα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε *Εκτελεστική Σύμβαση*, **δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες μέρες** από την εισαγωγή του εκάστοτε οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο συνεργείο του Αναδόχου η οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήματος.
2. Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται γι' αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ.δ' του άρθρ.221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
3. **Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής** των οχημάτων, ορίζεται το εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και παραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
5. Για την εφαρμογή της ανωτέρω ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω πράξης η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 15 της παρούσας.
6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της αρ. 5, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
- 8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση του πρακτικού οριστικής παραλαβής αναστέλλεται και ο χρόνος εξόφλησης του Αναδόχου.**

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

(άρθρο 14 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία-Δ/ση Περιβάλλοντος- σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται γι αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016.

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(άρθρο 15 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

- 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην 15/2024 Μελέτη της Δ. Περιβάλλοντος.**

2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (αρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016):

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας

6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

(άρθρο 16 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας:

A. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

B. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης.

Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποινικές Ρήτρες:

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Άρθρο 17 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, που μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αρ.2 και 3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016.

Απόρριψη παραδοτέου:

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. (άρθρο 220 αρ.1 Ν.4412/16)

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 220 αρ.2 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

(άρθρο 18 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Τρόπος τιμολόγησης Προμήθειας: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών των κατατιθέμενων στη Συμφωνία-Πλαίσιο τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής.

Τρόπος τιμολόγησης Υπηρεσιών Επισκευής: Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν (τελικό) ποσοστό έκπτωσης (%) επί της αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, όπως αυτή θα έχει πλέον καθορισθεί μετά την εφαρμογή του αρχικώς προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης. Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικώς προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

4. Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 15/2024 Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος.

Η έκδοση του τιμολογίου θα έπεται της έκδοσης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, σε άλλη περίπτωση τα τιμολόγια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

5. Δικαιολογητικά πληρωμής

Για την πληρωμή του τιμήματος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά **κατά περίπτωση (προμήθεια ή/και υπηρεσία):**

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Για τις επισκευές των απορριμματοφόρων η έγγραφη δήλωση για το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) και η έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με κάθε επιμέρους εργασία ως δικαιολογητικό πληρωμής προκειμένου για την εκκαθάριση της δαπάνης.

6. Εξόφληση τιμήματος

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014(ΦΕΚ143^Α) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

Δαπάνες - Κρατήσεις:

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(άρθρο 19 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συντήρηση των οχημάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συμφωνηθείσας με την Υπηρεσία προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(άρθρο 20 Συμφωνίας-Πλαίσιο)

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των Εκτελεστικών Συμβάσεων ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 6.6 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου», 6.6 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών Επισκευής», 5.9 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 «Απόρριψη συμβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση», της οικείας διακήρυξης, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Τα στοιχεία του παρόντος συμφωνητικού που θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους του, είναι:

1. Οι όροι της διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής,
2. Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένων των τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα και η τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
3. Η υπ' αρ. (ΑΔΑ:) κατακυρωτική πράξη Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις όποιες ενέργειες κρίνει απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθεί το αντικείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και μέσα στα προβλεπόμενα, από την παρούσα, χρονικά διαστήματα.

Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο, εξ αφορμής της Εκτελεστικής Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση αυτής.

Γ. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο, όπως ισχύουν και το Ελληνικό Δίκαιο.

Το κείμενο της παρούσης Εκτελεστικής Σύμβασης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο αρμόδιος
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ