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ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 186.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 450.000 €
ΦΠΑ 24%: 108.000 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 558.000€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε συνεργεία τη Συντήρηση και Επισκευή 
των μεταφορικών του μέσων (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής προμήθειας ανταλλακτικών), δεδομένου 
ότι  δεν  διαθέτει  δικό  του  συνεργείο  ή  άλλες  εγκαταστάσεις  με  τον  απαραίτητο  τεχνικό  εξοπλισμό  που 
χρειάζεται  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  του  στόλου  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του,  ούτε 
υπαλλήλους με σχετική ειδικότητα και τεχνικές γνώσεις, π.χ. μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων κ.λπ.

Α.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο  Δήμος  με  την  υπ’  αριθ.  3088/27413/21.8.2023  Διακήρυξη  διενήργησε  διαγωνισμό  για  Προμήθεια 
Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων η οποία κατέληξε σε οριστικούς αναδόχους 
με την 605/2023 ΑΟΕ και την 7/2024 ΑΔΕ.
 
Η  Μελέτη  του  ανωτέρω Διαγωνισμού αποτελούνταν  από  τις  παρακάτω 5  Κατηγορίες  (για  140  Τμήματα 
συνολικά με κάθε όχημα του Δήμου να συνιστά ένα Τμήμα, δηλαδή 140 οχήματα):
Κατηγορία 1: Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες, Εργασίες Φρένων και Αναρτήσεων, Φανοποιεία 

και Ταχογράφοι 
Κατηγορία 2: Εργασίες σε Υπερκατασκευές Οχημάτων  
Κατηγορία 3: Μηχάνημα Έργου
Κατηγορία 4: Ελαστικά
Κατηγορία 5: Αναλώσιμα (Αλυσίδες Χιονιού, Μαρκούτσια, Υαλοκαθαριστήρες, Φίλτρα, Μπαταρίες, κλπ). 

Από την διαγωνιστική διαδικασία που προαναφέρθηκε (3088/27413/21.8.2023) προέκυψαν 28 άγονα 
Τμήματα για στις Κατηγορίες 1,2,3 και 5 λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25, Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αρ. πρωτ. 4577/28.8.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., δίνεται το δικαίωμα 
στον Δήμο για την ανάθεση των άγονων τμημάτων μέσω διενέργειας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Α.3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ

Δεδομένου ότι στην Ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία  
καλύπτουν κάθε είδους εργασία – επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο  ή μηχάνημα έργου ή  
υπερκατασκευή του  Δήμου,  δηλαδή δεν  υπάρχουν  συνεργεία  τα  οποία  αναλαμβάνουν  εργασίες  και  επί 
μικρών επιβατικών και επί μηχανημάτων έργου και επί υπερκατασκευών κοκ, η παρούσα Μελέτη για την  
ανάθεση των εργασιών – προμηθειών συντήρησης βασίζεται στην ομαδοποίηση σε Τμήματα ανά συναφείς 
εργασίες (και προμήθειες).  

Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία  
στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κλπ προς τους πολίτες.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο για την τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση (εξαμηνιαίο ή ετήσιο  service) και 
επισκευή  (βλαβών)  των  αυτοκινήτων  και  μηχανημάτων  έργων  του  Δήμου  (συμπεριλαμβανομένου  των 
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υπερκατασκευών τους) να γίνει ανάθεση σε κατάλληλο ιδιωτικό συνεργείο, συμπεριλαμβανομένης και της 
προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης δεν δύναται να καθορίσει τις ποσότητες και το είδος των βλαβών 
που θα προκύψουν, δεδομένου ότι αυτές δεν μπορούν να είναι γνωστές εκ των προτέρων, αφού εξαρτώνται  
από πολλούς παράγοντες, π.χ. τον τύπο και την ηλικία του οχήματος, τον αριθμό χιλιομέτρων, τις συνθήκες 
χρήσης, κλπ. 
Για το λόγο αυτό στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο 
εκτίμηση της δαπάνης του συνόλου του κάθε τμήματος ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο μετά του  
αναλογούντος ΦΠΑ.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει επίσης:
o τις εργασίες φανοποιεία των οχημάτων του Δήμου,
o τις  εργασίες  επισκευής  -  συντήρησης  ταχογράφου,  καθώς  και  την  έκδοση  των  απαραίτητων 

πιστοποιητικών, 
o την αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) και επισκευή ελαστικών,
o την προμήθεια αλυσίδων χιονιού, και
o την  προμήθεια  μικρο-αναλωσίμων  ανταλλακτικών  -  υλικών,  όπως  π.χ.  υαλοκαθαριστήρες,  λάμπες, 

ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος, ταινίες ταχογράφων, κλπ, για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι καταρχάς για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως  
του συμβατικού ποσού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης  
Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  αρ.  πρωτ.  3802/14.6.2017  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  μονομερούς  παράτασης  της 
διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως και ένα (1) έτος και για την προμήθεια 
ομοειδών  ειδών  με  αυτά  της  παρούσας  μελέτης  (προμήθεια  ανταλλακτικών  –  συντήρηση  &  επισκευή 
μεταφορικών μέσων) με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, 
προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  παρεμφερείς  ανάγκες,  είτε  λόγω  προμήθειας  νέων  οχημάτων,  είτε 
καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  παρούσας  μελέτης  είναι  372.000€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
24%, το δικαίωμα προαίρεσης είναι 186.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο  
είναι 558.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης και είτε για μία είτε για περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών (των 
Τμημάτων)  και  πρέπει  να  διαθέτει  συνεργείο,  με  άδεια  λειτουργίας,  ή/και  κινητό  συνεργείο  όπως 
αναλυτικότερα αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 78 «Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων (Άρθρο 63 της 
Οδηγίας  2014/24/ΕΕ)»  του  Ν.4412/2016:  «1.  Όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την  
τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  που  προβλέπονται  στην  παρ.  4  του  άρθρου  75,  ένας  οικονομικός 
φορέας  μπορεί,  κατά  περίπτωση  και  για  συγκεκριμένη  σύμβαση,  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς».

Αν  ο  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  αποδεικνύει  στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την  προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων  
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί  από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει  έναν φορέα που δεν πληροί  
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίο  
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ο οικονομικός 
φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  χρησιμοποιεί  συνεργαζόμενο  συνεργείο  για  εκτέλεση  κάποιων 
εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση  του  ιδιοκτήτη  του  ότι  σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  εργασίας  αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  για 
λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.     

Το συνεργείο του προσφέροντα, καθώς και τα συνεργαζόμενα συνεργεία, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των 
ορίων του Δήμου Διονύσου ή σε απόσταση ως 40 χιλιόμετρα, δεδομένου ότι η μετακίνηση οχημάτων και 
υπαλλήλων του Γραφείου Κίνησης του Δήμου (για την επί τόπου παρακολούθηση των εργασιών) καθίσταται 
αδύνατη (λόγω χρόνου και κόστους).

Εξάλλου  εντός  της  ανωτέρω  χιλιομετρικής  από  την  έδρα  ζώνη  του  Δήμου  δραστηριοποιούνται  πολλές 
δεκάδες συνεργείων πάσης φύσεως, που καλύπτουν όλες τις εργασίες για τις οποίες αναζητείται ανάδοχος  
από την παρούσα Μελέτη, και έτσι δεν προκύπτουν ζητήματα περιορισμού ή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Στην Τεχνική Περιγραφή της  μελέτης παρατίθεται  πίνακας με όλα τα οχήματα του Δήμου καθώς επίσης 
ενδεικτικός  (μη  εξαντλητικός)κατάλογος  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης  για  οχήματα,  πλαίσια   και 
υπερκατασκευές.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξετάσουν τα οχήματα για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες  
συντήρησής τους, επισκεπτόμενοι το Αμαξοστάσιο του Δήμου, αφού αποστείλουν πρώτα σχετική αίτηση και 
σε συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης (τηλέφωνο 210 81 44 450). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, τους μηχανισμούς που αυτές 
φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασιζόμενοι 
στα στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.

Σημειώνεται επίσης, ότι 
1. επειδή  για  την  επισκευή  –  συντήρηση  των  οχημάτων  του  Δήμου  που  βρίσκονται  εντός  του 
διαστήματος εργοστασιακής εγγύησης απαιτείται η επισκευή τους να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα προκειμένου να παραμείνει αυτή σε ισχύ, ο ανάδοχος 
της  σχετικής  Κατηγορίας  (του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  παρούσας  μελέτης)  θα  υλοποιεί  τη 
συντήρηση – επισκευή του οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της μάρκας του οχήματος το οποίο θα 
συμφωνείται εκ των προτέρων με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,  
2. η  παρούσα  μελέτη  αφορά  και  όποια  τυχόν  καινούργια  αυτοκίνητα  και  μηχανήματα  έργου 
προμηθευτεί ο Δήμος, πλέον των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρόνο κατόπιν της διακήρυξης,  
τα  οποία θα πρέπει να συντηρούνται για όποιο χρονικό διάστημα ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους (π.χ.  
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1 ή 2 ή περισσότερα έτη) σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου της μάρκας τους (λόγω της σχετικής 
υποχρέωσης)  με  ευθύνη  και  δαπάνη  του  αναδόχου  της  σχετικής  Κατηγορίας  (του  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης) στην οποία κατατάσσεται (βάση του τύπου του κλπ) το καινούργιο  
όχημα.

Τα CPV των υπηρεσιών/ ειδών της εν λόγω μελέτης είναι τα εξής: 
 50110000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου 

εξοπλισμού»,
 50116500-6 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών»,
 34350000-5 με τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»,
 34330000-9 με τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα»,
 34913000-0 με τίτλο «Διάφορα ανταλλακτικά»,
 34432000-4 με τίτλο «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα».

Η  διενέργεια  της  σχετικής  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  η  ανάθεση  της  προμήθειας  διέπονται  από  τις 
διατάξεις:
1. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του  Ν.Δ.2396/1953  (ΦΕΚ  117/Α΄/8.5.1953)  «Περί  κανονισμού  χρήσεως  και  κινήσεως  αυτοκινήτων 
οχημάτων  του  Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  των  εν  γένει  Νομικών  Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου», 
4. της  υπ’  αρ.  3373/390/20.3.1975  απόφασης  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 
349/Β΄/27.3.1975)  «Περί  καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών  και 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και  των εν γένει  Ν.Π.Δ.Δ.  κλπ.  περί  ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953»  και  την υπ’  αρ. 
4993/745/1975  απόφαση  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ  489/Β΄/15.5.1975)  για  την 
τροποποίησή της, 
5. του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)”,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τον  Ν.  4782/2021  (ΦΕΚ 
36Α’/9.3.2021)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της  ασφάλειας  και  άλλες  
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», και
6. την Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων ), 
όπως  αυτή  είναι  σήμερα  αναρτημένη  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
(https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/48-kateythyntiria-odigia-3-
2014)  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Ο ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός που θα διενεργηθεί θα αφορά την ανάδειξη αναδόχων με  
τους οποίους ο Δήμος Διονύσου θα συνάψει Συμφωνίες – Πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν.4412/2016) στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), για 
χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  του  συμβατικού  ποσού,  με  δυνατότητα  άσκησης 
δικαιώματος προαίρεσης έως 50%. 

Για  κάθε  Τμήμα  και  Κατηγορία  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  παρούσας  Μελέτης  ο  Δήμος  θα 
συμβληθεί  (με Συμφωνία –  Πλαίσιο)  με τους πρώτους τρεις  (3)  μειοδότες  οικονομικούς φορείς,  εφόσον 
υπάρξουν συμμετέχοντες πλέον του ενός στη σχετική Κατηγορία.  

Στα πλαίσια των Συμφωνιών – Πλαίσιο που θα συναφθούν, ο Δήμος θα συνάπτει εκτελεστικές συμβάσεις (με  
τον εκάστοτε ανάδοχο σε κάθε Τμήμα / Κατηγορία) χωρίς τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και  
εφαρμόζοντας τους όρους που καθορίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο.
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Β. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Β.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  χρησιμοποιεί  και  συντηρεί  εκατόν  σαράντα  (140)  συνολικά  οχήματα  (αυτοκίνητα,  μηχανήματα 
έργου και  υπερκατασκευές τους καθώς και 2 ημιρυμουλκούμενα container συμπίεσης απορριμμάτων 55 m3 

έκαστο)και 1 «ανοικτή» νταλίκα διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, τα οποία παρουσιάζονται 
στον παρακάτω Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 M

ER
CE

D
ES

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ
Α/Α

1 ΚΗΗ 5524 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ
2 ΚΗΗ 5525 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
3 ΚΗΗ 5526 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ
4 ΚΗΗ 5529 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
5 KHH 6440 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ)
6 ΚΗΟ 6056 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ
7 ΚΗΙ 6566 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ
8 ΚΗΙ 7256 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
9 ΚΗΙ 3072 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ

10 ΚΗΗ 9037 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ
11 ΚΤΥ 1867 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ
12 ΚΤΥ 1868 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ
13 ΚΗΙ 2336 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
14 ΚΗΙ 9844 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
15 ΚΤΥ 1909 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
16 ΚΤΥ 1910 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
17 ΚΤΥ 1911 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
18 ΚΤΥ 1912 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
19 ΚΗΟ 6029  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
22 ΚΗΟ 6025  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
23 ΧΩΡΙΣ ΠΙΝ/ΔΕΣ  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ
24 ΧΕΙ 9113  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 N

IS
SA

N

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

25 ME 59569 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CELA
26 ME 131156 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN GEPA LIFT

27 ΚΗΗ 2219 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 

D
AF

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

28 ΚΗΗ 6168 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
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Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 

IS
U

ZU

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

29 ΚΗΗ 6153 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ
30 ΚΗΗ 8387 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 M

AN

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

31 ΚΗΗ 9196 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
32 ΚΗΗ 9197 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ
33 ΚΗΗ 6169 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
34 ΚΗΙ 7287 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ
35 ΖΧΟ 5927 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 

ES
AG

O
N

O
 

EN
ER

G
IA ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

36 ΚΗΗ 2245 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 IV

EC
O

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

37 KHI 3183 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ
38 KHI 3182 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
39 ΚΗΗ 6418 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ
40 ΜΕ 112658 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
41 ΜΕ 99920 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ EUROCARGO MK 140E24W
42 ΜΕ 67452 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 170E 23/71
43 ΜΕ 142188 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 V

O
LV

O

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

44 ΚΗΙ 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ
45 KHO 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ
46 ΧΕΥ  9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ

Α/Α

M
.E

. M
ER

CE
D

ES

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

47 ΜΕ 138056 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
48 ΜΕ 124336 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
49 ΜΕ 149911 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
50 ΜΕ 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
51 ΜΕ 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Α/Α

M
.E

. C
AS

E ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

52 ME 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SK T
53 ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SLE
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54 ME 59570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  590 SLE
55 ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT

Α/Α

M
.E

. J
CB ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

56 ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB
57 ΜΕ 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX

Α/Α

M
.E

. F
AI

 - 
KO

M
AT

SU ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

58 ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - KOMATSU

59 ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - KOMATSU

Α/Α

M
.E

. 
BO

BC
AT ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

60 ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570

Α/Α

M
.E

. 
YA

N
M

AR ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

61 ME 152176 ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ SV100-2Α-2ΡΒ

Α/Α

M
.E

. 
BU

CH
ER ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

62 ΜΕ142122 ΣΑΡΩΘΡΟ

Α/Α

M
.E

. R
AV

O

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

63 ΜΕ142158 ΣΑΡΩΘΡΟ

Α/Α

M
.E

. 
FE

RR
AR

I

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

64 ΜΕ 124981 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Α/Α

ΛΕ
Ω

Φ
Ο

ΡΕ
ΙΑ

 
IC

AR
U

S ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

65 ΚΗΙ 7312 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ E91

66 ΚΗΙ 7313 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ E91
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Α/Α

ΛΕ
Ω

Φ
Ο

ΡΕ
ΙΑ

 
FI

AT

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

67 ΚΗΙ 3145 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT- IVECO

Α/Α

ΛΕ
Ω

Φ
Ο

ΡΕ
ΙΑ

 M
AN ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

68 ΚΗΗ 2253 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SS 308L

69 ΚΗΙ 3034 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 F

IA
T ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

70 ΚΗΗ 6415 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PANDA
71 KHH 2318 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PUNTO
72 KHH 2319 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PUNTO
73 KHH 2320 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PUNTO
74 KHH 2269 ΚΛΟΥΒΑ FIORINO

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 S

U
ZU

KI

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

75 KHI 3176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA
76 KHI 3159 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JIMNY
77 KHI 3018 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JIMNY
78 KHI 3017 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  JIMNY
79 KHH 2172 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA
80 KHO 6098 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAMURAI
81 KHO 6028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAMURAI
82 ΚΗΟ 6058 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) CARRY

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 

H
YU

N
D

AI

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

83 KHI 3109 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MATRIX
84 KHI 7262 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN) H1
85 KHI 7261 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN) H1

FORD

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 F
O

RD ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

86 ΚΗΙ 9646 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT

87 KHI 9647 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT
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88 KHI 3175 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT
89 KHH 2255 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT
90 ΥΖΧ 9257 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 
M

IT
SU

BI
SH

I

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

91 ΚΗΟ 6137 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) MITSUBISHI L300
92 ΚΗΗ 2308 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) MITSUBISHI L400

Α/Α

M
.E

. U
N

IM
O

G

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

93 ΜΕ 104745 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG
94 ΜΕ 152193 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG
95 ΜΕ 112534 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG
96 ΜΕ 138090 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG
97 ΜΕ 104749 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG

Α/Α

M
.E

. M
AG

IR
U

S 
D

EU
TZ

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

98 ΜΕ 144683 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAGIRUS DEUTZ

99 ΜΕ 140791 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAGIRUS DEUTZ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 T
O

YO
TA ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

100 KHI 3019 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) HIACE

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 A
U

D
I

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

101 KHI 9644 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ A6

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 
M

ER
CE

D
ES ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

102 KHH 5530 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SMART

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 S
KO

D
A

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

103 KHH 2233 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FABIA

Σελίδα 10 από 56



Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 

D
AE

W
O

O ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

104 KHI 3019 VAN (ΚΛΟΥΒΑ)

105 KHH 2261 VAN (ΚΛΟΥΒΑ)

Α/Α

M
.E

. 
BR

EM
AC

H

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

106 ΜΕ 105787 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

FUMO CAR - MULTICAR

Α/Α

M
.E

. F
U

M
O

 
CA

R 
- M

U
L-

TI
CA

R ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

107 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

FI
AT

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

108 ΚΗΗ 2323 4Χ4  FULLBACK
109 ΚΗΗ 2324 4Χ4  FULLBACK

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

FO
RD

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

110 ΚΗΗ 2343 PICKUP 4Χ4 RANGER
111 ΚΗΗ 2344 PICKUP 4Χ4 RANGER
112 ΚΗΗ 2345 PICKUP 4Χ4 RANGER
113 ΚΗΗ 2346 PICKUP 4Χ4 RANGER
114 ΚΗΗ 2347 PICKUP 4Χ4 RANGER
115 ΜΕ 107337 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ RANGER
116 ΚΗΗ 2309 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ RANGER

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

M
IT

SU
BI

SH
I ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

117 ΚΗΟ 6140 PICKUP 4Χ4  L200
118 ΚΗΟ 6153 PICKUP 4Χ4  L200
119 ΜΕ 104809 PICKUP 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSUBISHI
120 ΚΗΙ 6585 PICKUP 4Χ4  L200

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

TO
YO

TA ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

121 ΚΗΗ 2310 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ TOYOTA
122 ΙΤΥ - 3122 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ HILUX
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Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

N
IS

SA
N ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

123 ME 140767 4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NAVARA

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

M
AZ

D
A

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

124 ΜΕ 107323 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
125 KHI 7292 4Χ4
126 KHI 3174 4Χ4
127 KHI 3119 4Χ4
128 KHI 3120 4Χ4
129 ME 79704 4Χ4

Α/Α

ΚΑ
ΡΟ

ΤΣ
Α 

ΑΝ
ΑΤ

ΡΕ
Π

Ο
-

Μ
ΕΝ

Η ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

130 ΤΑ 16524 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

Α/Α

PR
ES

S 
CO

N
TA

IN
ER

 
Ν

ΤΑ
ΛΙ

ΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

131 ΚΗΗ 6169 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS
132 ΚΗΗ 2339 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

Α/Α

M
.E

. Τ
ΡΑ

ΚΤ
ΕΡ

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ

133 ΜΕ 3102 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕ-
ΑΣ FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)

Α/Α

ΔΙ
ΚΥ

ΚΛ
Α 

H
O

N
D

A ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

134 ΒΝΙ 048 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX
135 ΒΝΙ 049 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX

Στις  περιπτώσεις  οχημάτων  του  ανωτέρω  Πίνακα  1  τα  οποία  δεν  διαθέτουν  αριθμό  κυκλοφορίας,  αναφέρεται  ως  
χαρακτηριστικό ταυτοποίησής τους ο αριθμός πλαισίου. 

Εργασίες συντήρησης – επισκευής βλαβών, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας αναλωσίμων και ανταλλακτικών,  
προβλέπεται και για τον παρακάτω φορητό εξοπλισμό υπερκατασκευών για τα οχήματα του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΗ
ΤΟ

Σ 

136 SNOWWAY SNOWWAY MILITSIS PS 600-12d
137 BOMBELLI BOMBELLI
138 RAM BOSS
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ΕΞ
Ο

Π
ΛΙ

ΣΜ
Ο

Σ 
ΥΠ

ΕΡ
-139 SALT DOG PFAU

140 ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΥ

Τα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου 
χρειάζονται  κατά  τη  συντήρηση  και  επισκευή  τους,  πέραν  της  εξειδίκευσης  και  της  απαραίτητης 
υλικοτεχνικής  υποδομής,  τα  αντίστοιχα  και  ανάλογα  για  κάθε  περίπτωση  ανταλλακτικά,  τα  οποία  θα 
ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής.

Β.2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα Μελέτη για την διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης των άγονων τμημάτων 
τα οποία προέκυψαν κατόπιν του υπ’ αριθ. 3088/27413/21.8.2023 σχετικού Διαγωνισμού (στο πλαίσιο της 
Κατευθυντήριας  Οδηγίας  25,  Απόφαση  02/27-08-2020  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων,  αρ.  πρωτ.  4577/28.8.2020  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  αφορά  στις  παρακάτω  σε  τέσσερεις  (4) 
Κατηγορίες και αναγραφόμενα Τμήματα επί αυτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ

α/α
ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN

25 ME 59569 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CELA

26 ME 131156 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN GEPA LIFT

27 ΚΗΗ 2219 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΑ ISUZU

29 ΚΗΗ 6153 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ

30 ΚΗΗ 8387 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ

ΦΟΡΤΗΓΑ ESAGONO ENERGIA

36 ΚΗΗ 2245 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ESAGONO
ENERGIA

 (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)

ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO

41 ΜΕ 99920 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
EUROCARGO
 MK 140E24W

42 ΜΕ 67452 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 170E 23/71
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M.E. UNIMOG

93 ΜΕ 104745 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG

94 ΜΕ 152193 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG

95 ΜΕ 112534 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG

96 ΜΕ 138090 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG

97 ΜΕ 104749 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG

M.E. BREMACH

106 ΜΕ 105787 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

M.E. FUMO CAR - MULTICAR

107
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

447 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

130 ΤΑ 16524 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ AROCS

PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ

131 ΚΗΗ 6169 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

132 ΚΗΗ 2339 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

ΔΙΚΥΚΛΑ HONDA

134 ΒΝΙ 048 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX

135 ΒΝΙ 049 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ –  ΜΟΝΤΕΛΟ

PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ

131 ΚΗΗ 6169 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

132 ΚΗΗ 2339 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ –  ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

61 ME 152176 ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ SV100-2Α-2ΡΒ
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64 ΜΕ 124981 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

133 ΜΕ 3102 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ -ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

(ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)

ΤΜΗΜΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ–ΜΟΝΤΕΛΟ

ΦΟΡΤΗΓΑ NISSAN

25 ME 59569 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CELA

26 ME 131156 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN GEPA LIFT

27 ΚΗΗ 2219 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΑ ISUZU

29 ΚΗΗ 6153 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ

30 ΚΗΗ 8387 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ

ΦΟΡΤΗΓΑ ESAGONO ENERGIA

36 ΚΗΗ 2245 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ESAGONO ENERGIA 
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ)

ΦΟΡΤΗΓΑ IVECO

41 ΜΕ 99920 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ EUROCARGO MK 
140E24W

42 ΜΕ 67452 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 170E 23/71

M.E. CASE

52 ME 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SK T

53 ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SLE

54 ME 59570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  590 SLE

55 ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT

M.E. YANMAR

61 ME 152176 ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ SV100-2Α-2ΡΒ

M.E. BUCHER

62 ΜΕ142122 ΣΑΡΩΘΡΟ

M.E. RAVO

63 ΜΕ142158 ΣΑΡΩΘΡΟ
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M.E. FERRARI

64 ΜΕ 124981 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

M.E. UNIMOG

93 ΜΕ 104745 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG

94 ΜΕ 152193 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG

95 ΜΕ 112534 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG

96 ΜΕ 138090 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG

97 ΜΕ 104749 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG

M.E. BREMACH

106 ΜΕ 105787 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

M.E. FUMO CAR - MULTICAR

107 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
447 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

130 ΤΑ 16524 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ AROCS

PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ

131 ΚΗΗ 6169 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

132 ΚΗΗ 2339 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS

M.E. ΤΡΑΚΤΕΡ

133 ΜΕ 3102 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΔΙΚΥΚΛΑ HONDA

134 ΒΝΙ 048 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX

135 ΒΝΙ 049 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον 
οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία  
προτείνει ο κατασκευαστής.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται κάποιοι  
από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

Οι  ανάδοχοι  δεν  θα  ενεργούν  αυτοβούλως  στην  αποσυναρμολόγηση  των  προς  επισκευή  μερών,  στη 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και επανα-
συναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη 
γνώμη της Υπηρεσίας. 

Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί για συντηρήσεις – 
επισκευές θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οικ. 3373/390/20-03-1975 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας 
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(ΦΕΚ  349/β/1975)  “Περί  Καθορισμού  Διαδικασίας  Επισκευής  Συντηρήσεως,  Αγοράς  Ανταλλακτικών  και 
Προμήθειας  Καυσίμων  και  Λιπαντικών  κλπ  των  Οχημάτων  του  Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εν γένει ΝΠΔΔ”, όπως τροποποιήθηκε  με την Οικ. 4393/745/15-05-1975 (ΦΕΚ 489/Β/1975) 
όμοιας Απόφασης.

  Καταρχήν, θα εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με συνοπτική περιγραφή 
της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.

 Μετά την επιθεώρηση ο Ανάδοχος θα συντάσσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών,από  την εισαγωγή 
του οχήματος στο συνεργείο του ή την επί τόπου επίσκεψη τεχνικού του ή κινητού συνεργείου του στην  
εγκατάσταση  του  Δήμου  ή  αλλού  που  θα  του  ζητηθεί  π.χ.  χωματερή  Λιοσίων,  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς 
και τα απαραίτητα ανταλλακτικά με αναγραφή του πλήρους σειριακού αριθμού αυτών (του κατασκευαστικού 
τους οίκου) με το αντίστοιχο κοστολόγιο τους, συνοδευόμενο από απόσπασμα του επίσημου τιμοκαταλόγου 
τους (επί του οποίου κατόπιν θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα κατά το διαγωνισμό έκπτωση).
Αναλυτικά βλέπε Άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ). 

Οικονομική προσφορά χωρίς τα ανωτέρω δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώνεται  ότι  οι  δαπάνες  των  ανταλλακτικών  θα  είναι  εκείνες  ή  χαμηλότερες  των  συνημμένων 
Παραρτημάτων  Α,  Β  και  Γ  στην  παρούσα,  ή  των  επίσημων  τιμοκαταλόγων  ανταλλακτικών  του 
κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, μειωμένες  
κατά  την  έκπτωση  της  δημοπρασίας,  ως  αναλυτικά  επεξηγείται  στο  Άρθρο  5  της  Ειδικής  Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (Κεφάλαιο Δ). 

Ομοίως οι δαπάνες των εργασιών θα είναι εκείνες ή χαμηλότερες αυτών που προκύπτουν από τα στοιχεία 
του  Πίνακα  3(βλέπε  παρακάτω)  της  παρούσας  σε  συνδυασμό  με  την  τιμή  της  εργατοώρας  που  έχει 
προκύψει από την υποβληθείσα οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Περαιτέρω, εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον παρακάτω Πίνακα 3, οι εργατοώρες τους 
προκύπτουν από πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του οχήματος, τα οποία 
ο ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει με την υποβολή της σχετικής προσφοράς του στην Υπηρεσία.

Επίσης,  εάν  υπάρξουν  εργασίες  για  την  εκτέλεση  των  οποίων  δεν  δίδονται  εργατοώρες,  από  τον 
κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο, αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα 
συμφωνούνται από κοινού από τον ανάδοχο με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση 
με περισσότερες της μίας εργασίες, τότε οι χρεούμενες ανθρωποώρες δεν προκύπτουν αθροιστικά από τις 
επιμέρους ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών (βλέπε Πίνακα 3 στη συνέχεια) αλλά ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν 
συμφωνίας του αναδόχου με την Υπηρεσία, αφού ληφθεί υπόψη η συνάφεια των εργασιών μεταξύ τους 
και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση των ανθρωποωρών  
που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά τους 
απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η 
χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας.

Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα  
είναι εκείνη του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα των εν λόγω ανταλλακτικών, 
το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία.
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  Μόνο μετά την έγκριση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και  της δαπάνης του,  που θα γίνεται  
ύστερα  από  επιβεβαίωση  και  τυχόν  διόρθωση  (από  την  αρμόδια  Επιτροπή  του  Δήμου)στις  τιμές  των 
εργατοωρών και  των ανταλλακτικών,  με τη διαδικασία που αναλυτικά προαναφέρθηκε,   ο  ανάδοχος θα 
μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

 Τέλος, η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρμόδιας Επιτροπής 
του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου 
ελέγχου  και  δοκιμών,  η  πραγματοποίηση  των  συγκεκριμένων  εργασιών,  η  χρήση  των  ανταλλακτικών,  η 
ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου.

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι εκτέλεσης των εργασιών  
και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιμο, να είναι όσο το δυνατόν μικροί.

Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο 
κατόπιν συγκεκριμένης εντολής που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή ανάγκη προληπτικής συντήρησης του 
κάθε οχήματος.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό των συμβάσεων που θα συναφθούν εντός της  
διάρκειας τους, εφόσον δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες. 

Χρόνος Ολοκλήρωσης Εργασιών:

Κατόπιν της έγκρισης του Δήμου, στα πλαίσια της διαδικασίας που προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος υλοποιεί  
την επισκευή το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ημερών το μέγιστο, εκτός των 
περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή εκτεταμένων 
επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

Για την υλοποίηση της συντήρησης – επισκευής από κάποιον Ανάδοχο, εφόσον αυτή απαιτεί περισσότερες 
από  έξι  (6)  ημέρες,  λαμβάνεται  υπόψη  ο  προσφερόμενος  χρόνος  ολοκλήρωσης  αυτής  και  εφόσον  η 
Υπηρεσία επείγεται  για άμεση αποκατάσταση δύναται  να την αναθέσει  σε Ανάδοχο ο οποίος θα έχει  
προσφέρει μικρότερο χρόνο παράδοσης.

Για συντηρήσεις που αφορούν σε αναλώσιμα ανταλλακτικά (μπαταρίες, λάδια, φίλτρα, τακάκια, κλπ) η 
ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται αυθημερόν.

Εργασίες- Ανταλλακτικά

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήματα – μηχανήματα - υπερκατασκευές, σε 
κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  είναι  τα  γνήσια  του  εργοστασίου  κατασκευής  του  κάθε  οχήματος  - 
μηχανήματος - υπερκατασκευής μπορεί όμως εφόσον παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή 
παραλαβής και  αυτά της  εφάμιλλης  ποιότητας,  σύμφωνα με  τον  Κανονισμό (ΕΚ)  αριθ.1400/2002 (ή  του 
αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).

Ορισμός  γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ’.: 
«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές 
και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών 
μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.
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Περιλαμβάνουν  τα  ανταλλακτικά  που  κατασκευάζονται  στην  ίδια  γραμμή  παραγωγής  με  τα  εν  λόγω 
συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο  
κατασκευαστής  των  ανταλλακτικών  πιστοποιεί  ότι  όλα  αυτά  τα  μέρη  είναι  εφάμιλλης  ποιότητας  με  τα  
συστατικά  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  συναρμολόγηση  του  οικείου  αυτοκινήτου  οχήματος  και 
κατασκευάστηκαν  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  και  τα  πρότυπα  παραγωγής  του  κατασκευαστή  του 
αυτοκινήτου οχήματος.

Ορισμός  ανταλλακτικού  εφάμιλλης  ποιότητας σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1400/2002  σελ.13 
παράγραφος κα’.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από 
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν 
την  ίδια  ποιότητα  με  τα  συστατικά  μέρη  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  συναρμολόγηση  των  σχετικών 
αυτοκινήτων οχημάτων.

Οι  κυριότερες  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης οι  οποίες  πιθανόν να προκύψουν από τη  χρήση των  
οχημάτων κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες πιθανόν θα απαιτούν και ανταλλακτικά για τη άρτια 
ολοκλήρωσή τους, και οι οποίες δεν μπορούν να αποκλείσουν και άλλες επίσης κύριες ή / και δευτερεύουσες 
εργασίες οι οποίες αποκαλυφθούν κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης των αρχικών εργασιών και δεν μπορούν να 
προβλεφθούν, αφορούν σε επισκευές:
 κινητήρα,
 κιβωτίου ταχυτήτων,
 συμπλέκτη,
 αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών),
 φρένων,
 εμπρόσθιου συστήματος,
 αεροσυμπιεστών,
 διαφορικού,
 μίζας,
 δυναμό,
 καμπίνας, 
 ηλεκτρικού κυκλώματος, 
 ηλεκτρονικών συστημάτων, 
 κλιματισμού, 
 αμαξώματος και
 υπερκατασκευής.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Μελέτη:
 η προμήθεια αλυσίδων χιονιού, Βλέπε Πίνακα  (3α), 
 η προμήθεια μικρο - αναλωσίμων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, 
ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος, ταινίες ταχογράφων, κλπ., για την κάλυψη σχετικών αναγκών, βλέπε 
Πίνακα (3β),
 η προμήθεια - αντικατάσταση μαρκουτσιών στις αρπάγες και μηχανήματα έργου του Δήμου, 
 η αντικατάσταση (προμήθεια και εργασία) και συντήρηση ελαστικών,
 οι εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου, και
 οι εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφου, καθώς και η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών. 

Στον παρακάτω Πίνακα 3, παρατίθενται ενδεικτικός κατάλογος εργασιών με τις εργατοώρες που θεωρεί η  
Υπηρεσία ότι απαιτούνται στις αναφερόμενες επισκευές - συντηρήσεις.

Για τυχόν εργασίες επισκευής που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, πριν την τιμολόγηση (με χρέωσης 
εργατοώρας)  θα  προηγείται  συνεργασία  με  την  Υπηρεσία  για  την  άμεση  συμφωνία  των  απαιτούμενων 
εργατοωρών. 
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Η χρέωση της εργατοώρας θα γίνεται σύμφωνα με την τιμή που έχει προσφέρει ο Ανάδοχος της υπηρεσίας 
στο έντυπο της προσφοράς του, αφού έχει συμφωνηθεί, όπως προαναφέρθηκε, ο αριθμός τους ανάλογα με 
την εργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι εργασίες φανοποιίας που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 3 (Παρ. 14) θα πραγματοποιούνται από 
τον εκάστοτε ανάδοχο που θα αναλάβει τις μηχανολογικές εργασίες.

Α. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν
Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1
Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), 

Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατή ρια, Σετ 
φλάντζες

3,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h -

2 Αντικατάσταση Σκάστρακόφλερ 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 5,00 h -

3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλή ς 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -

4 Βαλβίδα κόφλερ 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -

B. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Αλλαγή αμορτισέρ 5,00 h 5,00 h 6,00 h 2,00 h 2,00 h 1,00 h

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4,00 h 5,00 h 7,00 h 2,00 h 2,00 h 1,00 h

3 Αλλαγή μπρακέτα 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 2,00 h 3,00 h 5,00 h 2,00 h 2,00 h -

5 Αλλαγή κόντρες κλπ 3,00 h 4,00 h 6,00 h 4,00 h 6,00 h 1,00 h

Γ. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα 8,00 h 10,00 h 15,00 h 10,00 h 15,00 h -
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ρουλεμάν
2 Επισκευή - αντικατάσταση μειωτή ρων - 

ημιαξονίων
5,00 h 6,00 h 8,00 h 6,00 h 8,00 h -

3 Φλάντζες τσιμούχες 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -

Δ. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Ακραξόνιο 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h -
2 Πείρος ακραξονίου 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h -

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 2,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h -
4 Ακραξόνιο - Πείρος Ακραξονίου - Ρουλεμάν πείρων 

ακραξονίων
5,00 h 6,00 h 8,00 h 6,00 h 8,00 h -

5 Ρουλεμάν - Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 
μεταλλικές

3,00 h 4,00 h 6,00 h 4,00 h 6,00 h -

6 Γλίστρες - κουζινέτα - 8,00 h 8,00 h 8,00 h 8,00 h -
7 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 6,00 h -
8 Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 

(μηχανικός)
2,00 h 3,00 h 5,00 h 4,00 h 6,00 h -

9 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5,00 h 6,00 h 8,00 h 6,00 h 8,00 h -

10 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6,00 h 7,00 h 10,00 h 7,00 h 10,00 h -

11 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -

12 Έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

Ε. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας –οχήματος

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2,00 h 3,00 h 4,00 h 2,00 h 2,00 h -
2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 2,00 h -
3 Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλική ς αντλίας 

ανύψωσης
1,00 h 1,00 h 1,00 h 2,00 h 2,00 h -

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφή ς καμπίνας 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h -
5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 

μέρους καμπίνας
2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h -

6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h -
7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο 

σασί
3,00 h 5,00 h 6,00 h 1,00 h 1,00 h -

8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 
ταπετσαρίας κατά περίπτωση

4,00 h 5,00 h 7,00 h 5,00 h 7,00 h -

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h -
11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -
12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -
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13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h 2,00 h -
14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης 

παραθύρων
3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 3,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h -
16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
17 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 

πλαστικά μέρη
1,00 h 1,00 h 2,00 h 1,00 h 2,00 h -

ΣΤ. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Αλλαγή φουρκέτες 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 1,00 h
2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h -
3 Αλλαγή ρουλεμάν 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 1,00 h
4 Αλλαγή γραναζιών 2,00 h 3,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 1,00 h
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 

γραναζιών
8,00 h 15,00 h 15,00 h 15,00 h 15,00 h 3,00 h

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8,00 h 12,00 h 8,00 h 12,00 h -
7 Φλάντζες τσιμούχες - 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h 1,00 h
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4,00 h 5,00 h 5,00 h 5,00 h 5,00 h -

9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 4,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h 5,00 h -
10 Πρωτεύων - Δευτερεύων - Ενδιάμεσος άξονας 8,00 h 10,00 h 10,00 h 10,00 h 10,00 h -
11 Σταυροί ταχυτή των 5,00 h 7,00 h 11,00 h 7,00 h 11,00 h -

12 Σταθερά ταχυτήτων 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h -
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16,00 h 16,00 h - - 4,00 h

Ζ. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

AA Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4,00 h 4,00 h 6,00 h 4,00 h 6,00 h 2,00 h
2 Εφαρμογή κουζινέτων 2,00 h 2,00 h 4,00 h 2,00 h 4,00 h 1,00 h
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h
4 Πλάνισμα καπακιού 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 

πείρων
1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h

9 Αντικατάσταση ράουλου, βαριατόρ, ιμάντα 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h

10 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή

1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h

11 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
12 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
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13 Φλάντζες τσιμούχες 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
14 Ελατή ρια 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
15 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
16 Ρύθμιση βαλβίδων 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 0,50 h
17 Αλλαγή αντλία νερού 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
18 Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -
19 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

20 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h -
21 Αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
22 SERVICEπετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητή ρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 
πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 
βαλβολινών σασμάν- διαφορικό, έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h 3,00 h -

23 Έλεγχος καυσαερίων 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -
24 SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 
βενζίνης, καμπίνας), αλλαγή μπουζί, έλεγχος 
φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, 

έλεγχος ιμάντων

3,00 h - - 2,00 h 3,00 h 2,00 h

25 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -
26 Επισκευή ψυγείου 3,00 h 5,00 h 6,00 h 5,00 h 6,00 h -

27 Αλλαγή ιμάντα 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
28 Αντικατάσταση κολάρου νερού 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
29 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -

Η. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -
2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 5,00 h 7,00 h 9,00 h 7,00 h 9,00 h -
4 Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ 2,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h 4,00 h -
5 Επισκευή δίσκου 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

6 Επισκευή πλατώ 3,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h -
7 Αλλαγή φυσούνας 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -

Θ. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
2 Έλεγχος κεντρική ς βαλβίδας 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
3 Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών 2,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -
4 Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h
5 Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων 2,00 h 2,00 h 4,00 h 2,00 h 4,00 h -
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6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνωνφερμουίτ εμπρόσθιων 
τροχών

3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -

7 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h 1,00 h
8 Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - 

μουαγιέ Λίπανση - αντικατάσταση ενός 
ρουλεμάν

1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -

9 Τσιμούχες - δαχτυλίδια 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h -
10 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

11 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 3,00 h 1,00 h
12 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3,00 h 3,00 h 5,00 h 3,00 h 5,00 h 1,00 h
13 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h 1,00 h
14 Αντικατάσταση τακάκια οπίσθιων τροχών 1,00 h 2,00 h 3,00 h 2,00 h 4,00 h 1,00 h

Ι. Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5,00 h 5,00 h 7,00 h 5,00 h 7,00 h -
2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

3 κόλλημα εξάτμισης 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h
4 Αλλαγή καταλύτη 3,00 h - - - - -

ΙΑ. ΕργασίεςΦανοποιίας – Βαφής

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

Επιβατικά –
Ημιφορτηγά

Φορτηγά Μηχανήματα Έργου Δίκυκλα

<=3,5τν Μικρά
<=5τν

Μεγάλα
>5τν

<=100hp >100hp

1 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h 0,50 h -

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβή ς πόρτας 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
3 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h 1,00 h -
4 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού 1,00 h - - - - -

5 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού - 2,00 h 2,00 h - - -
6 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου - - - 2,00 h 2,00 h -
7 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού 1,00 h - - - - -
8 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού - 1,00 h 1,00 h - - -
9 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 1,00 h 2,00 h 2,00 h - - -

10 Αλλαγή προφυλακτήρα 1,00 h 2,00 h 2,00 h - - -
11 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 1,00 h 0,50 h 0,50 h - - -

12 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1,00 h 1,00 h 1,50 h 1,00 h 1,50 h -
13 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4,00 h 4,00 h 5,00 h 4,00 h 5,00 h -
14 Βαφή πόρτας φορτηγού 3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -

15 Επισκευή κλειδαριάς 1,00 h 1,00 h 1,50 h 1,50 h 1,50 h -
16 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3,00 h 3,00 h 4,00 h 3,00 h 4,00 h -
17 Επισκευή και βαφή ουρανού καμπίνας οχήματος 7,00 h 7,00 h 7,00 h 7,00 h 7,00 h -

18 Επισκευή πατούρας τσαμιών και βαφή κορνίζας 
τζαμιών

6,00 h 7,00 h 7,00 h 7,00 h 7,00 h -

19 Βαφή οχήματος 24,00 h

20 Βαφή καμπίνας - 14,00 h 14,00 h 14,00 h 14,00 h
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ΙΒ.  Συντήρηση επισκευή οργάνων τροφοδοσίας οχήματος

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

1 Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ 4,00 h
2 Έλεγχος καυσαερίων 1,00 h
3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2,00 h
4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5,00 h
5 Εξαγωγή - επισκευή μπεκ 2,00 h
6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2,00 h
7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2,00 h
8 Αλλαγή βοηθητική ς αντλίας πιέσεως 2,00 h
9 Αλλαγή ρύθμισης 2,00 h

10 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις 
TURBO

4,00 h

ΙΓ. Συντήρηση επισκευή ηλεκτρικών μερών

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Εργατοώρες

1 Γ ενική επισκευή μίζας 4,00 h
2 Αλλαγή μίζας 2,00 h
3 Γ ενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 4,00 h

4 Αλλαγή δυναμό 2,00 h
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3,00 h
6 Αλλαγή φαναριών 1,00 h
7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4,00 h
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4,00 h
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2,00 h

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1,00 h
11 Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω 

προβολέων
2,00 h

12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 
υαλοκαθαριστήρων

3,00 h

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4,00 h
14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2,00 h
15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6,00 h

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20 h
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 h
18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8,00 h
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 

υπερκατασκευών
8,00 h

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1,00 h
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2,00 h
22 Αντικατάσταση φανών 0,30 h
23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2,00 h
24 Αντικατάσταση ψυγείου 3,00 h
25 Επισκευή καυστήρα 4,00 h
26 τοποθέτηση ωρόμετρου 1,50 h

Πίνακας Β. Υπερκατασκευές

ΙΔ. Ανυψωτικών μηχανημάτων – ΜΕ

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες

1 Απλό service ανυψωτικού (βάσης - κορμού - 4,00 h
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βραχίονα)
2 Επισκευή καλαθιού 6,00 h
3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3,00 h
4 Επισκευή βαρούλκου 3,00 h
5 Επισκευή τροχαλίας 3,00 h
6 Επισκευή ραούλου 3,00 h
7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 1,00 h
8 Έλεγχος χειριστηρίων 3,00 h
9 Έλεγχος βαλβίδας 1,00 h

10 Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και 
επανατοποθέτηση

4,00 h

11 Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου 
βραχίονα

2,00 h

12 Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτή ς 5,00 h

13 Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα 16,00 h

14 Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου 11,00 h
15 Επισκευή SOS emergency 7,00 h
16 Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος 12,00 h
17 Service 2,00 h
18 Επισκευή διαρροών 4,00 h

ΙΕ. Απορριμματοφόρων - φορτηγών - υδροφόρων κ.λ.π.

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 
Εργατοώρες

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 
Εργατοώρες

1 Αλλαγή αερόφουοκας 5,00 h 25 Αλλαγή άρθρωοηςεμβ. Φορείου 40,00 h
2 Αλλαγή ακρόμπαρου 2,00 h 26 Αλλαγή άρθρωοηςεμπρ. Καβαλέτου 10,00 h
3 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2,00 h
4 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 6,00 h 27 Αλλαγή άρθρωοης μπράτσου ανυψ. 3,50 h
5 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 3,50 h
6 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 6,00 h 28 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 8,50 h
7 Αλλαγή άκρου λεβιέ 1,00 h 29 Αλλαγή άρθρωσης πρέοας 5,00 h
8 Αλλαγή αμορτισέρ 3,00 h 30 Αλλαγή άρθρωσης οώματος 5,00 h
9 Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 0,60 h 31 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 3,50 h

10 Αλλαγή αναστολέα σώματος 2,50 h
11 Αλλαγή ανέμης 2,50 h 32 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ. μηχ. 20,00 h
12 Αλλαγή αντλίας νερού 7,00 h 33 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 2,00 h
13 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 20,00 h 34 Αλλαγή βαλβίδας 2,00 h
14 Αλλαγή άξονα ραουλου 5,00 h 35 Αλλαγή βάνας 2,00 h
15 Αλλαγή άξονα 5,00 h 36 Αλλαγή βάνας τρίοδης 2,00 h
16 Αλλαγή άξονα αντλίας 5,00 h 37 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 2,00 h
17 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 7,00 h 38 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3,50 h
18 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3,50 h 39 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 2,00 h
19 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,50 h
20 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5,00 h 40 Αλλαγή βάσεων σκελετού 7,00 h
21 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3,50 h 41 Αλλαγή βάσεων σώματος 7,00 h
22 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού 13,50 h 42 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 7,00 h
23 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρια 50,00 h 43 Αλλαγή βάοης αντλίας 27,00 h

44 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 30,00 h
24 Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου 

σταθερού amplirol
20,00 h 45 Αλλαγή βάσης ελατ. οωμ. πρέσας 7,00 h

46 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 8,50 h
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 

Εργατοώρες
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 

Εργατοώρες

47 Αλλαγή βάσης μοτέρ 10,00 h 101 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Υδατος 0,60 h
48 Αλλαγή βάσης Ράουλου σταθερού 

amplirol
17,00 h

102 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. 3,50 h
49 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 2,00 h 103 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2,00 h
50 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ. μηχαν 2,00 h 104 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2,00 h
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51 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 10,00 h 105 Αλλαγή καδένας 37,00 h
52 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 3,50 h 106 Αλλαγή καλωδιώσεως 8,50 h
53 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 3,50 h 107 Αλλαγή κάμερας 2,00 h
54 Αλλαγή γαντζουασφαλ. πόρτας 5,00 h 108 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2,00 h
55 Αλλαγή γάντζου ασφάλισης amplirol 10,00 h 109 Αλλαγή κανονιού 5,00 h

110 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7,00 h
56 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7,00 h 111 Αλλαγή καρέ άξονα 1,00 h
57 Αλλαγή γλίστρας norba 4,00 h 112 Αλλαγή κατανεμητή 1,00 h
58 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ. μηχαν. 2,00 h 113 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 7,00 h
59 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρια 3,50 h 114 Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα 33,50 h
60 Αλλαγή γραναζιού 5,00 h 115 Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος 10,00 h
61 Αλλαγή γραναζιού μίζας 3,50 h 116 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 10,00 h
62 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 7,50 h 117 Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη 1,00 h
63 Αλλαγή δείκτη ελαίου 1,00 h 118 Αλλαγή κιτοπισθ. παρακ. 2,00 h
64 Αλλαγή δέλτα 13,00 h 119 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,50 h
65 Αλλαγή διακόπτη 1,00 h 120 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33,50 h
66 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ 1,00 h 121 Αλλαγή κολώνων οροφής 17,00 h
67 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 2,00 h 122 Αλλαγή κολώνων πατώματος 10,00 h
68 Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιεσ. με ακρα 2,00 h 123 Αλλαγή κολώνων σώματος 17,00 h
69 Αλλαγή ελαστ. Σωλ. πιες. γαντζου 2,00 h 124 Αλλαγή κομπλερ 10,00 h
70 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2,00 h 125 Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 3,50 h
71 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2,00 h 126 Αλλαγή κουζινετου 3,50 h
72 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0,60 h 127 Αλλαγή κοχυλιού 20,00 h
73 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2,00 h 128 Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 10,00 h
74 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 2,00 h 129 Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου 7,00 h

130 Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες 1,50 h
75 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,50 h 131 Αλλαγή κρουπον 2,00 h
76 Αλλαγή ελατηρίου σώματος 0,60 h 132 Αλλαγή κτενιού 7,00 h
77 Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 2,00 h 133 Αλλαγή λαδιού 0,50 h
78 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1,16 h 134 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 3,50 h
79 Αλλαγή Έμβολου υδραυλ. αντλίας 3,50 h 135 Αλλαγή λασπωτήρα 2,00 h
80 Αλλαγή εμβόλου αέρα 1,00 h 136 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής 3,50 h
81 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 3,50 h 137 Αλλαγή λάστιχου μπάρας 

ανυψωτικού
2,00 h

82 Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 2,00 h
83 Αλλαγή εμβόλου γάντζου 2,00 h 138 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0,80 h
84 Αλλαγή εμβόλου κτενιού 3,00 h 139 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1,00 h
85 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 17,00 h 140 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 27,00 h
86 Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 17,00 h 141 Αλλαγή μειωτή 10,00 h
87 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 3,50 h 142 Αλλαγή μερών τυμπάνου 50,00 h
88 Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου 7,00 h 143 Αλλαγή μεταλλάκτη 2,00 h

144 Αλλαγή μίζας 2,00 h
89 Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 17,00 h 145 Αλλαγή μισού εμπρ. τμημ. σκελ. 33,50 h
90 Αλλαγή εμβόλου 

συρ.πόρταςημιρυμ/νου
10,00 h 146 Αλλαγή μισού τυμπάνου 60,00 h

147 Αλλαγή μόνιτορ 2,00 h
91 Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 10,00 h 148 Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού 3,00 h
92 Αλλαγή εμβόλου φορείου 14,00 h 149 Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου 17,00 h
93 Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες 33,50 h 150 σταθερού amplirol 10,00 h
94 Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 2,00 h 151 Αλλαγή μπάρας σου στών 10,00 h
95 Αλλαγή εμπροσθ. Μέρους σκελετού 17,00 h 152 Αλλαγή μπάρας τιμονιού 7,00 h

153 Αλλαγή μπουτον 0,16 h
96 Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 10,00 h 154 Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ. χειριστ. 1,00 h
97 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3,50 h 155 Αλλαγή μπουτονιέρας 2,00 h
98 Αλλαγή επαφής 2,00 h 156 Αλλαγή μπράτσου ανυψ. μηχαν. 2,00 h
99 Αλλαγή ερταλον κουζινέτου 0,60 h 157 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2,00 h

100 Αλλαγή ζύγι 2,00 h 158 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2,00 h
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 

Εργατοώρες
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 

Εργατοώρες

159 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 13,50 h 218 Αλλαγή στεγανών εμβολ. 
γαντζουAmplirol

3,50 h
160 Αλλαγή οδηγών πατώματος 57,00 h
161 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10,00 h 219 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου 1,00 h
162 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14,00 h 220 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. 3,00 h
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163 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,50 h 221 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας 1,00 h
164 Αλλαγή πατώματος πρέσας 67,00 h 222 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. 7,00 h
165 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 3,50 h 223 Αλλαγή στεγανών εμβολ. τηλ. 

Ημιρυμ/νου
10,00 h

166 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2,00 h
167 Αλλαγή πηνίου 2,00 h 224 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου 3,50 h
168 Αλλαγή πι καδένας 30,00 h 225 Αλλαγή στεγανών εμβολ. γάντζου 2,00 h
169 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 17,00 h 226 Αλλαγή στεγανών υδρ. εμβ. πόρτας 3,50 h
170 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6,00 h 227 Αλλαγή στεγανών υδραυλ. κινητ. 10,00 h
171 Αλλαγή πιεζοστατη 2,00 h 228 Αλλαγή στεγανών χειρ. φορτ.-εκφ 3,50 h
172 Αλλαγή πιστολιου 2,00 h 229 Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυμπανου 50,00 h
173 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 17,00 h 230 Αλλαγή στοιχειουφιλτρουεισαγ 0,50 h
174 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17,00 h 231 Αλλαγή στοπ σουστας 3,50 h
175 Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εμβ. πορτ. 7,00 h 232 Αλλαγή συρματοσχοινου 3,50 h
176 Αλλαγή πλαϊνών σώματος 67,00 h 233 Αλλαγή συρομ. πόρτας ημιρυμ/νου 17,00 h
177 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3,50 h 234 Αλλαγή συστ. ελεγχου συμπιεστή 33,50 h
178 Αλλαγή πλακέτας 2,00 h 235 Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου 0,50 h
179 Αλλαγή πλάτης φορείου 23,50 h 236 Αλλαγή σώματος 67,00 h
180 Αλλαγή πλατό 17,00 h 237 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 2,00 h
181 Αλλαγή ποδαρικού 7,00 h 238 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 2,00 h
182 Αλλαγή ποδιάς 7,00 h 239 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 

Ημιρυμ/νου
2,00 h

183 Αλλαγή πορτάκι 3,50 h
184 Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 3,50 h 240 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 2,00 h
185 Αλλαγή πόρτας 17,00 h 241 Αλλαγή ταχυσυνδεσμων 1,00 h
186 Αλλαγή πριζας 2,00 h 242 Αλλαγή τερματικού διακόπτη 2,00 h
187 Αλλαγή προβολεα 0,60 h 243 Αλλαγή τζαβεττας 5,00 h
188 Αλλαγή προεκτ. σε γαντζ.μπρατς. 2,00 h 244 Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού 10,00 h
189 Αλλαγή προωθητήρα 27,00 h 245 Αλλαγή τμημ. Οροφής 17,00 h
190 Αλλαγή πύρου 1,00 h 246 Αλλαγή τμημ. Τραβέρ σας σώματος 17,00 h
191 Αλλαγή πύρουραουλ. κυλ. φορ. 2,00 h 247 Αλλαγή τμήματος πόρτας 13,50 h
192 Αλλαγή ράουλου 3,50 h 248 Αλλαγή τμήματος σκάφης 13,50 h
193 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 5,00 h 249 Αλλαγή τμήματος σώματος 17,00 h
194 Αλλαγή ραουλοφωλιας 5,00 h 250 Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 7,00 h
195 Αλλαγή ρεγουλατορουαμπραγιαζ 2,00 h 251 Αλλαγή τούμπο εμβόλου 7,00 h
196 Αλλαγή ρεγουλατορου μπράτσου 3,50 h 252 Αλλαγή τραβέρ σας πόρτας 5,00 h
197 Αλλαγή ρελε 0,60 h 253 Αλλαγή τραβέρ σας σκάφης 5,00 h
198 Αλλαγή ρουλεμ.&γραναζ.μειωτη 17,00 h 254 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 1,00 h
199 Αλλαγή ρουλεμάν &στεγαν. τροχ. 3,50 h 255 Αλλαγή τσιμουχών ράουλου 1,00 h
200 Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ. 3,50 h 256 Αλλαγή τυμπάνου 33,50 h
201 Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού 1,00 h 257 Αλλαγή υδρ. Ηλεκτροβαλβιδας 3,50 h
202 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 3,50 h 258 Αλλαγή υδρ. Κυκλ. ποδαρικών 2,00 h
203 Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού 5,00 h 259 Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας 7,00 h
204 Αλλαγή ρουλεμάν πλατω 3,50 h 260 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 7,00 h
205 Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ/ 7,00 h 261 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 7,00 h
206 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 8,00 h 262 Αλλαγή φανού 0,30 h
207 Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου 2,00 h 263 Αλλαγή φάρου 0,30 h
208 Αλλαγή ρυθμιστή 2,00 h 264 Αλλαγή φίλτρου 0,30 h
209 Αλλαγή σασμάν 10,00 h 265 Αλλαγή φίλτρου norba 0,30 h
210 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1,00 h 266 Αλλαγή φις 1,00 h
211 Αλλαγή σκαλοπατιού 2,00 h 267 Αλλαγή φλάντζας 0,30 h
212 Αλλαγή σκάφης μύλου 3,50 h 268 Αλλαγή φορείου 33,50 h
213 Αλλαγή σκάφης πρέσας 20,00 h 269 Αλλαγή φτερού 2,00 h
214 Αλλαγή σκελετού 17,00 h 270 Αλλαγή φύλλου αλουμινίου 2,00 h
215 Αλλαγή σταυρού 0,60 h 271 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 0,60 h
216 Αλλαγή στεγανών 3,50 h 272 Αλλαγή χειριστηρίου 5,00 h
217 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. 1,00 h 273 Αλλαγή χερούλι εργατών 0,60 h

274 Αλλαγή χωνιού 1,00 h
275 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 33,50 h 329 Αποούνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 17,00 h
276 Αλλαγή ψυκτροθηκης 0,60 h 330 Αποσύνδεδηπλυστικού 3,50 h
277 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσας 17,00 h 331 Βαφή απορ/ρου 67,00 h

332 Βαφή πόρτας 3,50 h
278 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεαελατ. 0,60 h 333 Βαφή υπερκατασκευής 50,00 h
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279 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 3,50 h 334 Γενικό service κινητήρα hatz 10,00 h
280 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 3,50 h 335 Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 2,00 h
281 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 2,00 h 336 Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού 1,00 h
282 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 13,50 h 337 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1,00 h
283 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4,50 h
284 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5,00 h 338 Ελεγχος διαρροών 1,00 h
285 Αποσυνδ.-επαν. Βάσηςράουλου ελ 10,00 h 339 Έλεγχος εμβολών πόρτας 1,00 h
286 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 2,00 h 340 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος 1,00 h
287 Αποσυνδ.-επαν. Δελτα 3,50 h 341 Ελεγχοςκομπρεσέρ 1,00 h
288 Αποσυνδ.-επαν. Δοχείου λαδιού 2,00 h 342 Έλεγχος πιέοεωςεμβολ. Γάντζου 0,60 h
289 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 3,50 h 343 Έλεγχος ραουλων 0,60 h
290 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont 10,00 h 344 Έλεγχος σαομάν 1,00 h
291 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 2,00 h 345 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 0,60 h
292 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 5,00 h 346 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 0,60 h
293 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου 2,00 h 347 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 0,60 h
294 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. ΓαντζουAmplirol 7,00 h 348 Έλεγχος ψευδοπλαιοιου 3,50 h

349 Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού 2,00 h
295 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 0,60 h 350 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 7,00 h
296 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριού 5,00 h 351 Ενίοχυσηάρθρωοηςεμβολ. πόρτας 3,50 h
297 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Περιοτρ. 2,00 h 352 Ενίοχυσηάρθρωσης εμβόλου προωθ. 7,00 h
298 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας 5,00 h
299 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ. 8,50 h 353 Ενίοχυσηάρθρωοης εμβόλου 

φορείου
10,00 h

300 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. 
ΡάουλουΣταθερούamplirol

7,00 h
354 Ενίοχυσηβάοηςελατηρ. οωμ. πρεοοας 2,00 h

301 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. 
Ημιρυμ/νου

12,00 h
355 Ενίοχυσηβάσης εμβόλου φορείου 5,00 h

302 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Φορείου 8,50 h 356 Ενίοχυςηβάσηςπύρου τυμπάνου 3,00 h
303 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ 1,00 h 357 Ενίοχυσηβάοηςστηριξης πόρτας 3,50 h
304 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 5,00 h 358 Ενίοχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν. 2,00 h
305 Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάοτρας 3,50 h 359 Ενίσχυση γέφυρας 17,00 h
306 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 20,00 h 360 Ενίσχυση δέλτα 10,00 h
307 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 3,50 h 361 Ενίοχυση δεξαμενής νερού 1,00 h
308 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτοουανυψ. 2,00 h 362 Ενίσχυσηεμπροοθ.γεφ.ψευδοπλ. 10,00 h
309 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 2,00 h 363 Ενίσχυσηεσωτερικού τυμπάνου 27,00 h
310 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 3,50 h 364 Ενίοχυοη κολώνας ανυψωτικού 7,00 h
311 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 7,00 h 365 Ενίσχυοη κολώνας οώματος 10,00 h
312 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 17,00 h 366 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 5,00 h
313 Αποουνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. 7,00 h 367 Ενίσχυςηκοχυλιού 17,00 h
314 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 13,50 h 368 Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού 7,00 h
315 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 5,00 h 369 Ενίοχυσημασίφ τυμπάνου 13,50 h
316 Αποουνδ.-επαν. Ράουλουπαλαντζας 1,00 h 370 Ενίοχυση μαχαιριού 20,00 h

371 Ενίοχυση οδηγών προωθητήρα 13,50 h
317 Αποουνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 10,00 h 372 Ενίσχυσηορθοστάτη 27,00 h
318 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας 3,50 h 373 Ενίσχυση οροφής σωματ.πρεσσας 20,00 h

374 Ενίσχυση πατώματος 27,00 h
319 Αποσυνδ.-επαν. Σαομάν 3,50 h 375 Ενίσχυση πετάλου 7,00 h
320 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 10,00 h 376 Ενίοχυση πι καδένας 17,00 h
321 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 3,50 h 377 Ενίσχυσηπλαιν. Σκάφης πρέσας 13,50 h
322 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 3,50 h 378 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 10,00 h
323 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα 10,00 h 379 Ενίσχυσηπλαισίου 17,00 h
324 Αποουνδ.-επαν. Υπερκαταοκευης 17,00 h 380 Ενίοχυση πλάτης φορείου 57,00 h
325 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 27,00 h 381 Ενίοχυση ποδιάς 1,00 h
326 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου ουμπιες 27,00 h 382 Ενίοχυση πόρτας 7,00 h
327 Αποουνδ.-επαν. Χειριοτηρίου 3,50 h 383 Ενίοχυσηπροωθητήρα 17,00 h
328 Αποσυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντζων 10,00 h 384 Ενίοχυσηραουλοφόρουβάσης 10,00 h
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών AπαιτούμενεςΕργατ

οώρες
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών AπαιτούμενεςΕργα

τοώρες

385 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 17,00 h 437 Επισκευή ράουλου 3,50 h
386 Ενίσχυση σκάφη ς 17,00 h 438 Επισκευή ραουλοφωλιας 3,50 h
387 Ενίσχυση σώματος πρέσας 27,00 h 439 Επισκευή σασμάν 8,50 h
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388 Ενίσχυση τζαβέτας 3,50 h 440 Επισκευή σκαλοπατιού 2,00 h
389 Ενίσχυσητραβέρ σας πόρτας 17,00 h 441 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7,00 h
390 Ενίσχυσητραβέρ σας σκάφης 17,00 h 442 Επισκευή σκελετού 10,00 h
391 Ενίσχυση τυμπάνου 30,00 h 443 Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν. 10,00 h
392 Ενίσχυση φτερού 0,60 h 444 Επισκευή συ στ. Ασφαλ. Πόρτας 17,00 h
393 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 2,00 h 445 Επισκευή συ στ. Αυτομ. Λιπανσης 10,00 h
394 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 5,00 h 446 Επισκευή τηλεχειριστηριου 2,00 h
395 Ενίσχυση ψευδοπλαισίουamplirol 17,00 h 447 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 3,50 h
396 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 7,00 h 448 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 3,50 h
397 Ενίσχυση- συγκολ.πλατης φορείου 40,00 h 449 Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος 3,50 h
398 Επιβράχυνση πλαισίου 50,00 h 450 Επισκευή φορείου 10,00 h
399 Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) Αξον. 

ραουλων
7,00 h 451 Επισκευή χειριστηρίου 2,00 h

452 Ευθυγρ/σηανυψ. μηχαν. 7,00 h
400 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 27,00 h 453 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 5,00 h
401 Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης 3,50 h 454 Ευθυγρ/σηαρθρ.ασφαλ.Πόρταςπρ 5,00 h

455 Ευθυγρ/σηαρθρ.εμβόλουανυψ. 1,00 h
402 Επισκευή άρθρωσης 3,50 h 456 Ευθυγρ/σηαρθρωσεων πόρτας 

πρεσσα
17,00 h

403 Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου 10,00 h
404 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 10,00 h 457 Ευθυγρ/σηάρθρωσης σώματος 5,00 h
405 Επισκευή γάντζου έλξης cont. 50,00 h 458 Ευθυγρ/σηασφαλειωντζαβετα 3,50 h
406 Επισκευή δελτα 3,50 h 459 Ευθυγρ/σηβάσεων κινητήρα 1,00 h
407 Επισκευή διαρροηςεμβολ.μαχαιριού 3,50 h 460 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σου στων 5,00 h

461 Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου 13,50 h
408 Επισκευή διαρροης λα στιχ.εισαγωγη 

ς
2,50 h 462 Ευθυγρ/ση βάσης 

ράουλουσταθερούAmplirol
10,00 h

409 Επισκευή διαρροωνυδραυλ. Αντλίας 7,00 h 463 Ευθυγρ/σηβραχιονων ανυψωτικού 2,00 h
464 Ευθυγρ/σηγαντζουελξηςcont. 10,00 h

410 Επισκευή διαρροωνυδραυλ. 
Κυκλωματος

7,00 h 465 Ευθυγρ/σηγωνιαςτυμπανου 10,00 h
466 Ευθυγρ/σηελικωσεωντυμπανου 17,00 h

411 Επισκευή δίσκου 7,00 h 467 Ευθυγρ/ση κρεμάστρας 3,50 h
412 Επισκευή δοχείου λαδιού 3,50 h 468 Ευθυγρ/σημασιφ 17,00 h
413 Επισκευή εμβόλου ανατρ. 7,00 h 469 Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού 1,00 h
414 Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού 1,00 h 470 Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 17,00 h
415 Επισκευή εμβόλου βελονιού 3,50 h 471 Ευθυγρ/σηπλαινού αψίδας 3,50 h
416 Επισκευή εμβόλου γάντζου 3,50 h 472 Ευθυγρ/ση ποδιάς 1,00 h
417 Επισκευή εμβόλου κουβουκλίου 3,50 h 473 Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) 

Ημιρυμουλκουμενου
17,00 h

418 Επισκευή εμβόλου μαχαιριού 8,50 h
419 Επισκευή εμβόλου περιστροφής 7,00 h 474 Ευθυγρ/ση πόρτας 7,00 h
420 Επισκευή εμβόλου πόρτας 5,00 h 475 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 2,00 h
421 Επισκευή εμβόλου προωθητήρα 17,00 h 476 Ευθυγρ/σησασσι 17,00 h
422 Επισκευή εμβόλου 

ράουλουΣταθερούamplirol
3,50 h 477 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1,00 h

478 Ευθυγρ/ση σώματος 50,00 h
423 Επισκευή εμβόλου φορείου 5,00 h 479 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 3,50 h
424 Επισκευή εμβόλου χτενιου 3,50 h 480 Ευθυγρ/σηχτενιου ανυψωτικού 3,50 h
425 Επισκευή ηλεκτρικουκυκλωματος 3,50 h 481 Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ 3,50 h
426 Επισκευή κοντραςδιαφορικου 2,00 h 482 Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ. σασσι 3,50 h
427 Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 2,00 h 483 Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ. 17,00 h
428 Επισκευή μαχαιριού 50,00 h 484 Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17,00 h
429 Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού 10,00 h 485 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.&ραουλ 17,00 h
430 Επισκευή οδηγών γλιστρων 43,50 h 486 Ευθυγρ/ση-ενίσχυσηπλαινων 17,00 h
431 Επισκευή πατώματος 50,00 h 487 Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα

στεφ.κυλ.τυμ
60,00 h

432 Επισκευή πενταλ 3,50 h
433 Επισκευή ποδιάς 3,50 h 488 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3,50 h
434 Επισκευή πορτάκι (πανω) ημιρυμ/νου 10,00 h 489 Καθαρισμός βαλβίδων 2,00 h

490 Λίπανση κινούμενων μερών 0,60 h
435 Επισκευή πόρτας οχήματος 17,00 h 491 Μετατροπή βάσεως αντλίας 3,50 h
436 Επισκευή προωθητήρα 50,00 h 492 Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν. 2,00 h
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 

Εργατοώρες
ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες 

Εργατοώρες

493 Ρεγουλάρισμα ραουλων 2,00 h 535 Συγκόλλησηλάμωνστηριξ. μασίφ 18,50 h
494 Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα 1,00 h 536 Συγκόλληση μασίφ 18,50 h
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495 Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού 1,00 h 537 Συγκόλληση μαχαιριού 10,00 h
496 Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού 1,00 h 538 Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 3,50 h
497 Ρύθμιση πιέσεων 0,60 h
498 Ρύθμιση πόρτας 0,60 h 539 Συγκόλληση ορθοστάτη 13,50 h
499 Ρύθμιση ραουλων 2,00 h 540 Συγκόλληση πατώματος 3,50 h
500 Ρύθμιση σκαλοπατιού 1,00 h 541 Συγκόλληση πετάλου 17,00 h
501 Ρύθμιση υδρ.κινητήρα 1,00 h 542 Συγκόλληση πλαισίου 10,00 h
502 Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. 1,00 h 543 Συγκόλληση ποδιάς 2,00 h
503 Στήριξη βάσεων δέλτα 3,50 h 544 Συγκόλληση πόρτας 10,00 h
504 Συγκόλληση άκρου φορείου 10,00 h 545 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 3,50 h
505 Συγκόλληση αναστολέων σώματος 1,00 h 546 Συγκόλληση προωθητήρα 10,00 h
506 Συγκόλληση ανυψωτικού 1,00 h 547 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 7,00 h
507 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 7,00 h 548 Συγκόλληση σκαλοπατιού 0,50 h
508 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 10,00 h 549 Συγκόλληση σκάφης 1,00 h
509 Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ. 2,00 h 550 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 27,00 h
510 Συγκόλληση αρθρ.εμβόλου πόρτας 2,00 h 551 Συγκόλληση σώματος 27,00 h
511 Συγκόλληση αρθρ.εμπρ.καβαλετου 3,50 h 552 Συγκόλληση τραβέρσας 7,00 h
512 Συγκόλληση άρθρωσης εμβ. Φορείου 5,00 h 553 Συγκόλληση τυμπάνου 23,50 h

554 Συγκόλληση φτερών 1,00 h
513 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 2,00 h 555 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 3,50 h
514 Συγκόλληση βάσης ελατηρ. σωματ. 1,00 h 556 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 3,50 h
515 Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ. 1,50 h 557 Σύσφιξη ραουλων 2,00 h
516 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 7,00 h 558 Τοποθέτηση inventer 17,00 h
517 Συγκόλληση βάσης στηρ. φτερου 3,50 h 559 Τοποθέτηση ανυψωτικού 

μηχανισμού
37,00 h

518 Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 5,00 h
519 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 3,50 h 560 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 17,00 h
520 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 1,00 h 561 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 17,00 h
521 Συγκόλληση γέφυρας 17,00 h 562 Τοποθέτηση μά σκας φορείου 10,00 h
522 Συγκόλληση δέλτα 3,50 h 563 Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 1,00 h
523 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 3,50 h 564 Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 27,00 h
524 Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. 1,00 h 565 Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος 17,00 h
525 Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού 2,00 h
526 Συγκόλληση εμβόλου φορείου 2,00 h 566 Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 17,00 h
527 Συγκόλληση -

ενισχ.Βάσηςμικρ.ράουλου
1,00 h

567 Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα 
παλάντζας

1,00 h
528 Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ. 7,00 h
529 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 10,00 h 568 Τορνίρισμα -γέμισμαράουλου 3,50 h
530 Συγκόλληση κολώνας σώματος 10,00 h 569 Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου 7,00 h
531 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 3,50 h
532 Συγκόλληση κοχυλιού 3,50 h
533 Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. 3,50 h
534 Συγκόλληση κτενιού 2,00 h

ΙΣΤ. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

ΑΑ Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών Απαιτούμενες Εργατοώρες

1 Βαθμονόμιση ταχογράφου 2,20 h

2 Επισκευή ντίζας ταχογράφου / κοντέρ 1,00 h
3 Μερική επισκευή ταχογράφου 3,00 h
4 Επισκευή ταχογράφου 3,60 h
5 Πιστοποιητικό ταχογράφου 1,20 h

ΠΙΝΚΑΚΑΣ 3α:  ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΔΙΑΣΤΑΣΗ

Οι χιονοαλυσίδες θα είναιμεταλλικές, ο
κρίκος θαέχει πάχος από 12μμ έως16μμ,

και η πλέξη θα είναιτύπου “V”.

10-R22,5
335-80-R 20 MPT

235-75-R15
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205-80-R16
245-70-R16
255-70-R16

10,5-20 MPT

ΠΙΝΑΚΑΣ 3β:  ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλμ. (συσκευασία 100 καρτών)

2 Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλμ. (συσκευασία 3 ρολών)
3 Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεμαχίων)
4 Λάμπα 24V (H1)
5 Λάμπα 24V (H3)
6 Λάμπα 24V (H4)
7 Λάμπα 24V Η7
8 Λάμπα 12V H4
9 Λάμπα 24V (21W)

10 Λάμπα 24V (21W/5)
11 Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w)
12 Λάμπα 24V (Ακάλυκη)
13 Σπρέιγράσσοσυσκευασία 400 ml

14 Υαλοκαθαρηστήρας 36cm - 38cm
15 Υαλοκαθαρηστήρας 41cm
16 Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm
17 Υαλοκαθαρηστήρας 51cm
18 Υαλοκαθαρηστήρας 53cm
19 Υαλοκαθαρηστήρας 55cm
20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm
21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml
22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml
23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml
24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα
25 Ηλιοπροστασία μεγάλη
26 Παραφλού 4 λίτρων
27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth
28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου
29 Φάρος μαγνητικός 12V
30 Φάρος μαγνητικός 24V
31 Μονωτική ταινία
32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο
33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού
34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg
35 Αντλία βενζίνης

Γ. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης είναι 372.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 
του δικαιώματος προαίρεσης είναι 186.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και το γενικό σύνολο 
είναι 558.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ως Πίνακας 3 της επόμενης σελίδας.

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2023 υπάρχουν οι κάτωθι σχετικοί Κ.Α. 
 Κ.Α. 10.6263.0007 με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”, 
 Κ.Α. 10.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 15.6263.0006 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 15.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,

Σελίδα 32 από 56



 Κ.Α. 20.6263.0005 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 20.6671.0007 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 25.6263.0007 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 25.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 30.6263.0007 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 30.6671.0007 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 35.6263 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 35.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 50.6263.0007 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 50.6671.0007 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’,
 Κ.Α. 70.6263 με τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’,και
 Κ.Α. 70.6671 με τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’.
και η χρέωση της εγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει σε αυτούς και αντίστοιχους των ο.ε. 2023, 2024 και 2025.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-
ΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ ΦΡΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΡΤΗΣΕ-
ΩΝ, ΦΑΝΟ-
ΠΟΙΪΑ ΚΑΙ 
ΤΑΧΟΓΡΑ-

ΦΟΙ

25, 26, 27, 29, 
30, 36, 41,42, 
93, 94, 95, 96, 
97, 106, 107, 

130, 131, 132, 
134, 135,

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 160.000,00 € ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 4.000 35,00 € 300.000,00 €2

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ

131, 132

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ

61, 64, 133

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

5

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
(ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΧΙΟΝΙΟΥ, 
ΜΑΡΚΟΥ-

ΤΣΙΑ, ΥΑΛΟ-
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ-
ΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 

ΚΛΠ)

25, 26, 27, 29, 
30, 36, 41, 42, 
52, 53, 54, 55, 
61, 62, 63, 64, 
93, 94, 95, 96, 
97, 106, 107, 

130, 131, 132, 
133, 134,135

ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00 €
ΦΠΑ 72.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ

372.000,00 €

Ολογράφως: Τριακόσια Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕ-

ΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, 
ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ 

ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑ-
ΦΟΙ

25, 26, 27, 
29, 30, 36, 

41,42, 93, 94, 
95, 96, 97, 
106, 107, 
130, 131, 
132, 134, 

135,

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 80.000,00 € ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 2.000 35,00 € 150.000,00 €

2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑ-

131, 132
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ΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ

3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ

61, 64, 133

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

5

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
(ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟ-

ΝΙΟΥ, ΜΑΡ-
ΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑ-

ΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ-
ΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 

ΚΛΠ)

25, 26, 27, 
29, 30, 36, 
41, 42, 52, 
53, 54, 55, 
61, 62, 63, 
64, 93, 94, 
95, 96, 97, 
106, 107, 
130, 131, 
132, 133, 
134,135

ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 €
ΦΠΑ 36.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ

186.000,00 €

Ολογράφως: Εκατόν Ογδόντα Έξι Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50%.
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 300.000,00 € 72.000,00 € 372.000,00 €

Β  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% 150.000,00 € 36.000,00 € 186.000,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 450.000,00 € 108.000,00 € 558.000,00 €

Ολογράφως: Πεντακόσια Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Δικαιώματος 
Προαίρεσης 50%.

Προκειμένου για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για κάθε Τμήμα και Κατηγορία αυτής, όπως 
προκύπτει από την συμμετοχή έκαστου ενδιαφερομένου, λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσφερόμενη 
έκπτωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα όπως αυτή προκύπτει στο σύνολο (ανταλλακτικά και 
εργασία) του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Πίνακα  Γ3.

Οι  τιμές  μονάδος  των  κύριων  προς  προμήθεια  ειδών  για  το  α/α  5  «Αναλώσιμα  (Αλυσίδες  Χιονιού, 
Μαρκούτσια, Υαλοκαθαριστήρες, Φίλτρα, Μπαταρίες, κλπ)» του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας 
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα και επί αυτών νοείται ότι θα εφαρμόζεται η προσφερόμενη έκπτωση (επί 
των ανταλλακτικών) έκαστου συμμετέχοντα. 

Για είδη τα οποία δεν περιέχονται αλλά ενδέχεται να απαιτηθούν εφαρμόζεται η προσφερθείσα έκπτωση επί  
των τιμών τιμοκαταλόγων τους από εισαγωγείς – αντιπροσώπους.

Α. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

1 Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 10-R22,5 150

2
Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 335-80-R 20 

MPT 300
3 Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 235-75-R15 160
4 Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 205-80-R16 20
5 Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 245-70-R16 160
6 Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 255-70-R16 100
7 Μεταλλική Βαρέως Τύπου με Κρίκο Πάχους 12μμ - 16μμ και Πλέξη Τύπου “V”, Διαστάσεων 10,5-20 MPT 180

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1 Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλμ. (συσκευασία 100 καρτών) 8
2 Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλμ. (συσκευασία 3 ρολών) 12
3 Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεμαχίων) 12
4 Λάμπα 24V (H1) 6
5 Λάμπα 24V (H3) 6
6 Λάμπα 24V (H4) 5
7 Λάμπα 24V Η7 8
8 Λάμπα 12V H4 4
9 Λάμπα 24V (21W) 1

10 Λάμπα 24V (21W/5) 1
11 Λάμπα 24V (Σωληνωτή 5w) 1
12 Λάμπα 24V (Ακάλυκη) 1
13 Σπρέιγράσσοσυσκευασία 400 ml 8
14 Υαλοκαθαρηστήρας 36cm - 38cm 6
15 Υαλοκαθαρηστήρας 41cm 6
16 Υαλοκαθαρηστήρας 43cm, 45cm, 48cm 6
17 Υαλοκαθαρηστήρας 51cm 6
18 Υαλοκαθαρηστήρας 53cm, 7
19 Υαλοκαθαρηστήρας 55cm 7
20 Υαλοκαθαρηστήρας 60cm, 65cm 9
21 Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml 8
22 Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml 6
23 Σπρέυ επαφώνσυσκευασία 400 ml 7,5
24 Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 λίτρα 14
25 Ηλιοπροστασία μεγάλη 6
26 Παραφλού 4 λίτρων 7
27 Αρωματικό χώρου καμπίνας τύπου Wurth 2,5
28 Καλώδια ρεύματος βαρέωςτύπου 32
29 Φάρος μαγνητικός 12V 17
30 Φάρος μαγνητικός 24V 45
31 Μονωτική ταινία 1,5
32 Πανάκι στεγνώματος 60x40 από πλύσιμο 2
33 Σκούπα πλυσίματος φορτηγού 15
34 Πανί καθαρισμού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg 2,5
35 Αντλία βενζίνης 12

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Γενικά 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων για μία ή περισσότερες Κατηγορίες  και για 
ένα  ή  περισσότερα  Τμήματα  (εκ  των  Τμημάτων  της  Κατηγορίας), όπως  αυτά  δίνονται  στον  ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της παρούσας.

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, για όλα τα οχήματα, υπερκατασκευές και μηχανήματα έργου που 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι:

1. τακτική (προγραμματισμένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήματος (κάθε 6 ή 12 
μήνες ή κατόπιν συγκεκριμένου αριθμού χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας),

2. αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων ανταλλακτικών,
3. προμήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών, 
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4. εργασίες φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου,
5. προμήθεια αλυσίδων χιονιού,
6. προμήθεια και αντικατάσταση μαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα μηχανήματα έργου του Δήμου,
7.  προμήθεια μικροαναλώσιμων ανταλλακτικών, και 
8. εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και  έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών. 

Οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορές με τις  οποίες,  επί  ποινή αποκλεισμού, θα 
αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της παρούσας μελέτης του Τμήματος και Κατηγορίας 
για τα οποία συμμετέχουν.

Αναλυτικά:

1. Αποκατάσταση Έκτακτης Βλάβης

Τα οχήματα του Δήμου παρουσιάζουν, λόγω της χρήσης τους, πληθώρα προβλημάτων όπως: φθορές στον 
κινητήρα,  στο  κιβώτιο  ταχυτήτων,  στο  σύστημα πέδησης και  ανάρτησης,  στα ηλεκτρονικά και  ηλεκτρικά 
συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις υπερκατασκευές και στα κουβούκλια.

Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούμε και τη διαδικασία 
- παραλαβής του οχήματος (είτε από το Αμαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου καθώς 
και κατά μήκος της διαδρομής έως το ΧΥΤΑ),
- μεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου με έξοδα του αναδόχου, στην περίπτωση που αυτό έχει  
ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και είναι αδύνατη η αυτοδύναμη μετακίνησή του,
- αποκατάστασης της βλάβης (συμπεριλαμβανομένων εργασιών γενικής φανοποιίας ή βαφής ολόκληρου του 
οχήματος σε χρώμα της επιλογής του Δήμου, γενική επισκευή των μηχανικών μερών, γενική επισκευή της  
υπερκατασκευής) και 
- επιστροφής του οχήματος στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο, έτοιμο σε πλήρη λειτουργία.

Σε  περιπτώσεις  εκτάκτων  βλαβών,  οι  οποίες  απαιτούν  την  επέμβαση  οδικής  βοήθειας  ή  περισυλλογής 
ακινητοποιημένου οχήματος, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καμιά 
προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  κινητή μονάδα συνεργείου για να επεμβαίνει  όλο το 24ωρο όλες τις 
εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών το πολύ από την  
ειδοποίησή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων 4 ωρών, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του 
αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.
Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο ανάδοχος θα φέρει μόνο την υποχρέωση μεταφοράς του οχήματος  
στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
του  οχήματος  ή  εφάμιλλα  αυτών  κατά  την  έννοια  του  Κανονισμού  (ΕΚ  αριθ.  1400/2002  ή  του 
αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα)  και θα καλύπτονται 
από εγγύηση.

Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα αποκαθιστώνται 
χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχημα να παραδίδεται έτοιμο προς πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Σε  περιπτώσεις  έκτακτων  επισκευών  ο  ανάδοχος  δε  θα  προβαίνει  στην  αποσυναρμολόγηση  των  προς 
επισκευή  μερών,  στη  διάγνωση  βλαβών,  στην  αποξήλωση  ανταλλακτικών,  στη  λήψη  απόφασης  για  την 
επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και  
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γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Κίνησης και της αρμόδιας 
Επιτροπής Γνωμοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων και Οχημάτων του Δήμου. 

2. Προμήθεια Αλυσίδων Χιονιού

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του Δήμου με αλυσίδες χιονιού σε ποσότητες  
και διαστάσεις όπως αυτά ζητηθούν από το Γραφείο Κίνησης που ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα (3α) 
της Τεχνικής Περιγραφής. 
Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά εντός του συμβατικού ποσού.

3. Προμήθεια Μικροαναλωσίμων

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προμηθεύσει  το  Δήμο  με  μικροαναλώσιμα  ανταλλακτικά  που  ενδεικτικά 
αναφέρονται στον Πίνακα (3β) της Τεχνικής Περιγραφής.
Οι ποσότητες μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες αλλά εντός του συμβατικού ποσού.

4. Εργασίες ταχογράφων

Ο  ανάδοχος  της  Κατηγορίας  στην  οποία  ανήκει  η  παροχή  της  εν  λόγω  εργασίας  στο  οποίο  
συμπεριλαμβάνονται και εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των οχημάτων, καθώς επίσης 
και έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών, είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με κατάλληλο συνεργείο που 
διαθέτει άδεια λειτουργίας για τη σχετική εργασία.

Άρθρο 3  ο   : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Έκαστος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα εξής:
 πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης (προς απόδειξη της 
τεχνικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016)του Τμήματος στο οποίο συμμετέχει,

 αποδεικτικό,  π.χ.  ισολογισμό,  τιμολόγια πώλησης κλπ.,  ότι  ο  ελάχιστος ετήσιος  κύκλος εργασιών της 
τελευταίας  χρήσης  (στον  τομέα  των  δραστηριοτήτων  που  αφορά  στη  Κατηγορία  για  το  οποίο 
συμμετέχει),  προς  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματο-οικονομικής  επάρκειας,  άρθρο  75  του  Ν. 
4412/2016,είναι τουλάχιστον ίσος των κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) ΜΕ 
ΦΠΑ

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

180.000

2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 90.000
3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 30.000
4 - -

5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΥΑΛΟΚΑΘΑ-
ΡΙΣΤΗΡΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ)

2.000

 άδεια λειτουργίας  συνεργείου από αρμόδιο  φορέα για  το  αντικείμενο εργασιών της  Κατηγορίας  της 
παρούσας Μελέτης για την οποίο υποβάλλει προσφορά, και

 υπεύθυνη  δήλωση  για  το  Τμήμα  ή  Τμήματα  και  την  Κατηγορία  ή  Κατηγορίες  του  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης για τα οποία συμμετέχει.

Έκαστος ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας    πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει    στο φάκελο   
της Τεχνικής Προσφοράς του τα εξής: 
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1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη  
γνώση των όρων της διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν 
αυτή και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Συμπληρωμένο  τον  Πίνακα  5  (βλέπε  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α)  με  τα  Τμήματα  /  Κατηγορίες  στα  οποία 
συμμετέχει. Σημειώνεται ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας αναφέρει σε κάθε Τμήμα ποιες 
Κατηγορίες αυτή περιέχει.

3. Αντίγραφο  της  άδειας  λειτουργίας  του  συνεργείου  του  και  στο  οποίο  θα  γίνονται  οι  εργασίες 
επισκευής των οχημάτων του Δήμου.  Η εν λόγω άδεια πρέπει  να αφορά τις  εργασίες για το Τμήμα της  
παρούσας Μελέτης για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά.

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί διαθεσιμότητας Κινητού Συνεργείου το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει όλο 
το 24ωρο όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών 
το πολύ από την ειδοποίησή του και ότι σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του 
εντός των προαναφερόμενων 4 ωρών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου 
το οποίο με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει είτε για ένα είτε για περισσότερα Τμήματα και είτε για μία  
είτε για περισσότερες Κατηγορίες εντός αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και πρέπει να 
διαθέτει  δικό  του συνεργείο,  με  άδεια  λειτουργίας,  ή/και  κινητό  συνεργείο  όπως  αναλυτικότερα 
αναγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας.

Σε ότι αφορά στα ανωτέρω (2) και (3) διευκρινίζεται ότι επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται Συνεργείο για τις 
Κατηγορίες 1, 2 και 3 και Κινητό Συνεργείο για την Κατηγορία 3.
Επίσης για εργασίες που αφορούν στα Τμήματα 36 και 93-97 δεν απαιτείται για τη συμμετοχή η ύπαρξη 
συνεργείου, παρά μόνο υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το συνεργείο στο οποίο θα εκτελούνται οι τυχόν 
εργασίες που θα απαιτηθούν.

5. Σε  περίπτωση  συμμετοχής  του  για  τα  Τμήματα  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  στην  οποία 
συμπεριλαμβάνονται και  εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των οχημάτων, Υπεύθυνη 
Δήλωση με τα στοιχεία του συνεργείου Ταχογράφων με το οποίο θα συνεργαστεί και αντίστοιχη Υπεύθυνη 
Δήλωση  του  συνεργείου  Ταχογράφων  ότι  εφόσον  ο  συμμετέχων  ανακηρυχθεί  Ανάδοχος  θα  παρέχει  τις 
σχετικές υπηρεσίες για τα οχήματα του Δήμου. 

6. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  αποδέχεται  τον  έλεγχο  του  συνεργείου  του,  όποτε  η 
Υπηρεσία  κρίνει  απαραίτητο  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  ποιότητα  των  χρησιμοποιούμενων 
ανταλλακτικών, της παρεχόμενης εργασίας ή/και η εκπαίδευση - εξειδίκευση του τεχνικού του προσωπικού, 
καθώς επίσης την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης 
– επισκευής, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία, για την επίβλεψή τους.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα επιδεικνύει στους εκπροσώπους του Δήμου όποτε αυτό 
ζητηθεί  τα  ανταλλακτικά  τα  οποία  έχει  αντικαταστήσει  στα  οχήματα  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής τους καθώς επίσης ότι θα παραδίδει στο Δήμο τα εν λόγω ανταλλακτικά εφόσον 
αυτό ζητηθεί.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα φέρουν σήμανση CE. 
Εάν  δεν  δύναται  να  αποδείξει  την  ύπαρξη  σήμανσης  CE για  τα  ανταλλακτικά  που  χρησιμοποιεί,  θα 
υποχρεούται  να  προσκομίσει  βεβαίωση  καταλληλότητας  ανταλλακτικών  που  παρέχεται  από  επίσημο 
αντιπρόσωπο ή διανομέα των αντίστοιχων οχημάτων- μηχανημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, που θα 
πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, διαφορετικά 
υποχρεούται σε άμεση δωρεάν αντικατάστασή τους. 
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9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος και απαιτηθεί 
έλεγχος  σε  εξειδικευμένο  εργαστήριο  για  εξακρίβωση  των  λόγων  αστοχίας  ανταλλακτικών  τα  έξοδα 
βαρύνουν τον ίδιο.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα πρέπει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη 
γραπτή ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση και επισκευή.

11. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  για  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  εργασιών  και 
ανταλλακτικών για ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

12. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986 ότι για την επισκευή – συντήρηση των οχημάτων του Δήμου τα 
οποία βρίσκονται εντός του διαστήματος εργοστασιακής εγγύησης  αυτή θα πραγματοποιείται στα πλαίσια 
της ανάθεσής του, με ευθύνη και μέριμνα του ιδίου,  σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατασκευαστή – 
αντιπροσώπου  του  στην  Ελλάδα  (προκειμένου  να  παραμείνει  η  εγγύηση  τους  σε  ισχύ),το  οποίο  θα 
συμφωνείται εκ των προτέρων με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για  όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και μηχανήματα 
έργου προμηθευτεί  ο  Δήμος  (πλέον  των  αναφερομένων στην  Τεχνική  Περιγραφή,  σε  χρόνο κατόπιν  της 
διακήρυξης) και τα οποία κατατάσσονται (βάση του τύπου τους ή/και της βλάβης που εμφανίζουν) σε Τμήμα 
και Κατηγορία για τα οποία έχει προσφέρει, αυτά θα συντηρούνται (για το χρονικό διάστημα που ισχύει η 
εργοστασιακή εγγύηση τους)στα πλαίσια της ανάθεσής του σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του δικτύου της 
μάρκας τους, με ευθύνη και μέριμνα του ιδίου. 

14. Βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο 
προσωπικό  για  να  επεμβαίνει  στα  αντίστοιχα  μηχανικά  μέρη και  να  εκτελεί  τις  εργασίες  για  τις  οποίες  
υποβάλλει προσφορά. 

15. Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

16. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

17. Κατάσταση  των  δραστηριοτήτων  του  (υπηρεσίες,  πελατολόγιο)  που  είναι  σχετικές  με  την  υπό 
ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του ποσού, της 
ημερομηνίας και του παραλήπτη (δημόσιου ή ιδιωτικού).

18. Σε περίπτωση συμμετοχής για την Κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αφορούν στη 
συντήρηση  και  επισκευή  των  υπερκατασκευών  των  οχημάτων  του  Δήμου  (οι  οποίες  προκειμένου  να 
κατασκευαστούν  απαιτείται  συγκεκριμένη  τεχνική  επάρκεια  και  τεχνογνωσία),  θα  πρέπει  επιπλέον  να 
προσκομιστούν: 
Α) Πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, ότι ο 
συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  τα  πρότυπα  ISO 9001:2015  και  ISO 14001:2015  ή 
ισοδύναμα  /  νεώτερα  τους  για  τις  δραστηριότητές  του  που  σχετίζονται  με  τη  σχετική  Κατηγορία,  και  
Β)    Υπεύθυνη  δήλωση  απασχόλησης  εργαζομένου  με  την  ειδικότητα  συγκολλητή  για  τον  οποίο  θα 
υποβάλλεται και το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου & Πιστοποίησής του. 

19. Σε  περίπτωση  που  χρησιμοποιείται  κάποιο  συνεργαζόμενο  συνεργείο  για  εκτέλεση  κάποιων 
εργασιών πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, το οποίο θα έχει και  
τις  ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, αν αυτό απαιτείται,  καθώς και Υπεύθυνη 
Δήλωση  του  ιδιοκτήτη  του  ότι  σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  εργασίας  αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  για 
λογαριασμό του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα τις εργασίες αυτές.
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20. Σε  περίπτωση συμμετοχής  του για  την  Κατηγορία 2  και  τα  Τμήματα 1-18,  27,  28,  29,  30-32 του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ωφέλιμο 
φορτίο (τονάζ) των απορριμματοφόρων δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική 
ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής και ότι για το υδραυλικό σύστημα των 
απορριμματοφόρων θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων.

21. Σε  περίπτωση  συμμετοχής  για  την  Κατηγορία  4  «Ελαστικά»  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
 οι προδιαγραφές κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του 

διεθνούς οργανισμού ETRTO ή άλλου ισοδύναμου, την οδηγία 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε και 
το  ΦΕΚ  589  τεύχος  2ο  της  30.09.92  που  ενσωματώνει   της  παραπάνω Οδηγία  και  σύμφωνα με  τις  
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, τα προσφερόμενα ελαστικά καλύπτονται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος ή 50.000 km και ότι αναλαμβάνει την αδάπανη για το Δήμο 
αντικατάστασή τους σε περίπτωση ελαττωματικής κατασκευής,ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών είναι 
έως δύο (2) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωσή του από το Δήμο, διαθέτει κινητό συνεργείο  το οποίο 
θα ανταποκρίνεται εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος  
του Δήμου λόγω βλάβης ελαστικού του.
Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του κινητού συνεργείου του εντός των προαναφερόμενων (2) 
ωρών ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με κινητό συνεργείο τρίτου το οποίο με μέριμνα και 
δαπάνη του αναδόχου θα εξυπηρετήσει τον Δήμο.

 αποδέχεται ότι στην περίπτωση που ο Δήμος ζητήσει αντικατάσταση ελαστικών των οχημάτων του με 
καινούργια ή επισκευή τους αυτές θα γίνονται σε κατάλληλο συνεργείο εντός των ορίων του Δήμου το 
οποίο και θα υποδειχθεί με την υποβολή της προσφοράς του ή με κινητό συνεργείο που διαθέτει στο  
χώρο του Αμαξοστασίου του Δήμου ή όπου αλλού του υποδειχθεί εντός του Δήμου. 

Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή 
Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς  
ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται  
τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε  
υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει τις 
αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις διαδικασίες 
για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 4ο:Τρόπος Σύνταξης Τεχνικών Προσφορών

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  επισκεφθούν  το  Αμαξοστάσιο  του  Δήμου  (Μεγάλου  Αλεξάνδρου  & 
Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και, σε συνεννόηση με την 
Υπηρεσία, να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε 
στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου. 

Οι τύποι των οχημάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους.
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Προκειμένου να διευκολυνθεί  το έργο της  αξιολόγησης κάθε προσφοράς,  κάθε διαγωνιζόμενος,  κατά τη 
σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω:

Ενότητα Α: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος

Θα  περιγράφονται,  με  τρόπο  που  να  τεκμηριώνεται  η  επάρκεια  και  η  ποιότητά  τους,  τουλάχιστον  τα 
ακόλουθα:
- Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, ωφέλιμη επιφάνεια, 
χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης 
τρεχουσών φθορών, κλπ.
- Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα βασικότερα εργαλεία-μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισμού,  
κ.α.).
-Το  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  προσφερόμενων  υπηρεσιών  ISO 9001:  2015  και  ISO 14001:2015 
(εφόσον συμμετέχει στο Τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφορά στις υπερκατασκευές).
-Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα.

Ενότητα Β: Εμπειρία Προσφέροντος

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
-Σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς 
(φορέας,  έτος,  διάρκεια,  αντικείμενο,  κόστος  εργασιών,  κ.α.),  καθώς  και  αντίγραφα  βεβαιώσεων  καλής 
εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.
-Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτόμων τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση των εν 
λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) με σύντομη περιγραφή των σχετικών μεθόδων.
-Αναλυτική  αναφορά  στη  σύνθεση,  εμπειρία,  εκπαίδευση  του  διαθέσιμου  προσωπικού,  με  έμφαση  στο 
τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούμενα στοιχεία θα πρέπει να  
τεκμηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγμένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το 
προσωπικό που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό.

Ενότητα Γ: Λοιπά στοιχεία

Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριμματοφόρα θα πρέπει να δοθεί:
-Έγγραφη δήλωση που θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιμο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει μεγαλύτερη απόκλιση του  
5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόμιμου) μετά την ολοκλήρωση της επισκευής.
-Έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστημα, ότι θα επιτυγχάνεται μηδενική απώλεια υδραυλικών ελαίων 
έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  πέραν  της  καλής  λειτουργίας  της  Υ/Κ  και  η  μηδενική  επιβάρυνση  του 
περιβάλλοντος.

Επίσης, μπορεί να προσκομισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του προσφέροντα, μπορεί  
να βοηθήσει στην τεχνική του αξιολόγηση. 

Άρθρο 5ο: Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά έκαστου συμμετέχοντα πρέπει να καθορίζει τα Τμήματα και τις Κατηγορίες εντός  
αυτού για τα οποία συμμετέχει και να περιέχει τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί του αναγραφόμενου ποσού 
των ανταλλακτικών και της εργατοώρας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, οι  οποίες μπορεί να είναι και 
διαφορετικές μεταξύ τους. Από τις προσφερθείσες εκπτώσεις προκύπτει η συνολική προσφερόμενη έκπτωση.

Οι  δαπάνες  των  εργασιών  και  ανταλλακτικών  που  θα  πιστοποιεί  η  Υπηρεσία  θα  είναι  εκείνες  των  
συνημμένων  παραρτημάτων  για  τα  οχήματα    Mercedes   (Παράρτημα  Β),    Iveco   (Παράρτημα  Γ)  και   
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υπερκατασκευές  ΚΑΟΥΣΗ  (Παράρτημα  Δ)  ή  των  επίσημων  τιμοκαταλόγων  λιανικής  εργασιών  ή 
ανταλλακτικών,  του  κατασκευαστή  ή  του  επίσημου  αντιπροσώπου  του  οχήματος  /  υπερκατασκευής  ή 
μηχανήματος, για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. 

Εάν  υπάρχουν  ανταλλακτικά  που  δεν  περιέχονται  στους  συνημμένους  τιμοκαταλόγους,  αυτά  θα 
τιμολογούνται  με  βάση τιμοκαταλόγους  που θα προσκομίζουν κάθε φορά,  μαζί  με  το    ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ   
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  , βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας,οι ανάδοχοι από επίσημους   
αντιπροσώπους ή εισαγωγείς μειωμένα κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. 

Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές  
θα τιμολογούνται  με τη προσφερθείσα τιμή της  εργατοώρας με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που 
δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεσή τους,  
βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας. 

Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον 
κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές  θα τιμολογούνται  με βάση τις  ώρες εργασίας που θα 
συμφωνούνται από κοινού με το Δήμο, βλέπε Κεφάλαιο Β: Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

Εφόσον κάποιο όχημα εισάγεται στο συνεργείο του αναδόχου για επισκευή – συντήρηση με περισσότερες 
της  μίας  εργασίες,  τότε  οι  χρεούμενες  ανθρωποώρες  δεν  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τις  επιμέρους 
ανθρωποώρες του πίνακα εργασιών της παρούσας Μελέτης (βλέπε Πίνακα 3 στην Τεχνική Περιγραφή) αλλά 
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατόπιν  συμφωνίας  του αναδόχου με  την  Υπηρεσία,  αφού ληφθεί  υπόψη η συνάφεια των 
εργασιών μεταξύ τους και οι ώρες του Πίνακα 3, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνεται διπλή χρέωση 
των ανθρωποωρών που ενώ προσφέρονται άπαξ υπάρχουν σε κάθε επιμέρους εργασία.

Για  το  Τμήμα  των  Ελαστικών  ζητείται  υποβολή  ενιαίας  προσφοράς  έκπτωσης  επί  ελαστικών,  η  οποία 
εφαρμόζεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου του οίκου στην Ελλάδα αντίγραφο του οποίου 
συνοδεύει κάθε φορά το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην εκάστοτε ζήτηση του 
Δήμου. 
Επίσης υποβάλλεται προσφορά έκπτωσης στην τιμή της εργατοώρας.

Άρθρο 6ο: Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών

Η διάρκεια παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης  
(καθώς με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου σχετικά με την ετήσια δαπάνη  
επισκευής – συντήρησης των οχημάτων, ο ανωτέρω προϋπολογισμός θεωρείται ότι  καλύπτει τις ανάγκες 
επισκευών  συντήρησης για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα) ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
ποσού.  

Άρθρο 7ο: Σύνταξη και Κατάθεση Προσφορών  

Η  ανάδειξη  αναδόχων  θα  πραγματοποιηθεί  με  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  στο  Εθνικό  Σύστημα 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  βάση  των  όρων  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στην  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή [Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]”. 

Άρθρο 8ο: Σύμβαση 

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14.6.17  
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν, για χρονικό 
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διάστημα έως ένα (1) έτος για την παροχή υπηρεσιών- προμήθεια ομοειδών με της παρούσα μελέτη ειδών 
(προμήθεια  ανταλλακτικών-  συντήρηση  &  επισκευή  μεταφορικών  μέσων),  με  οικονομική  αύξηση  του 
αντικειμένου  έως  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του  ποσού  της  αρχικής  σύμβασης,  προκειμένου  να 
αντιμετωπιστούν παρεμφερείς ανάγκες είτε λόγω προμήθειας νέων οχημάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης 
νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Άρθρο 9ο: Χρόνος Επέμβασης Αναδόχου - Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας Επισκευής

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεμβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο  χρόνος  εκτέλεσης  κάθε  εργασίας  θα  ορίζεται  πάντα  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  Υπηρεσία  και  θα 
εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την επισκευή εντός τριών (3) ημερών το  
μέγιστο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες έχει προσφέρει συντομότερο χρόνο αποκατάστασης ή 
εκτεταμένων επισκευών βλαβών για τις οποίες και έχει προκύψει σχετική συμφωνία με το Δήμο.

Άρθρο 10ο: Εγγύηση επί των εκτελεσθέντων Εργασιών - Ποιότητα Υλικών

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη  
σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική  
κατά  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  φθορά,  πρέπει  να  επανορθώνεται  με  την  άμεση  αλλαγή  του 
προβληματικού ανταλλακτικού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ή όπως οριστεί μετά από συμφωνία με την 
Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα της βλάβης.
Σε  περίπτωση  άρνησης  από  τον  ανάδοχο  αποκατάστασης  βλάβης  ή  μη  αποκατάστασης  της  εντός  του 
προγραμματισμένου χρόνου ή πλημμελούς αποκατάστασης της, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει 
απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το κόστος αυτής στον ανάδοχο.      
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
του  οχήματος  ή  εφάμιλλα  αυτών  κατά  την  έννοια  του  Κανονισμού  (ΕΚ  αριθ.  1400/2002  ή  του 
αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα)  ο δε Δήμος διατηρεί το  
δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερομένων ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης 
διατηρεί  το  δικαίωμα να  αποστέλλει  τα  δείγματα  των  προσφερομένων  ειδών  σε  ειδικά  εργαστήρια  για 
περεταίρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών με δαπάνη του αναδόχου.   
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης 
από αντίστοιχες οδηγίες. 
Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι,  τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση  CE, τότε 
υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου. 

Άρθρο 11ο: Παραλαβή των εκτελεσθέντων Εργασιών – Χρόνος Παράδοσης Αυτών

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή 
του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:
 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
 ο  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147Α)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
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 της  υπ’  αρ.  3373/390/20.3.1975  απόφασης  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 
349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 
προμήθειας  καυσίμων  και  λιπαντικών  των  αυτοκινήτων  οχημάτων  του  Δημοσίου,  των  Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953», και 

 της  υπ’  αρ.  4993/745/1975  απόφασης  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 
489/Β΄/15.5.1975) για την τροποποίησή της, 

η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθεισών υπηρεσιών 
συντήρησης ή και επισκευής.

Άρθρο 12ο: Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωμής

Οι Λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης).

Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου  
από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 
138/Α/5-6-2003)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35  της  29-6-2000  για  την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Μετά το πέρας του προαναφερόμενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 
να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.

Άρθρο 13ο: Πλημμελής Εκτέλεση Εργασιών

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκτελεί  τις  εργασίες  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  τις  
υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός της από την 
ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος  
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου  
τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.              

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν στα οχήματα 
του Δήμου, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του.

Ο Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα απαίτησης  αποζημίωσης  από τον  ανάδοχο σε  περίπτωση κακοτεχνιών  ή 
βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήματα από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου ή άλλων 
παραλείψεών του.      

Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
του αναδόχου.

Άρθρο 14ο: Ποινικές ρήτρες 

Σε  περίπτωση  αδικαιολόγητης  υπέρβασης  της  συμφωνηθείσας  με  την  Υπηρεσία  προθεσμίας  εκτέλεσης 
εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 15ο: Λοιπά στοιχεία

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης 
μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των 
διάφορων σταδίων του διαγωνισμού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν όλα ή μερικά από τα Τμήματα του ενδεικτικού  
προϋπολογισμού. 

Η διάθεση του συμβατικού ποσού θα γίνεται βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου.

Άρθρο 16ο: Ειδικοί Όροι

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο νόμος) την μεταφορά 
του οχήματος στο συνεργείο εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιανδήποτε χρονική στιγμή.
2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως κάθε όχημα - μηχάνημα έργου μετά το πέρας των εργασιών στο χώρο /  
συνεργείο του και κατόπιν εντολής του Δήμου, θα παραδίδεται με ασφαλές τρόπο ή μέσο μεταφοράς (όπως  
ορίζει ο νόμος) στο επόμενο συνεργείο συντήρησής του (π.χ. υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.
3. Τα  τιμολόγια  θα  αναγράφουν  υποχρεωτικά  τα  πλήρη  στοιχεία  του  οχήματος  (μάρκα,  αριθμός 
κυκλοφορίας, κ.λπ) και τα χιλιόμετρα του κοντέρ – ώρες λειτουργίας κατά το χρόνο της εισαγωγής του προς  
επισκευή.

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης Παπαδόπουλος Απόστολος
ΤΕ Δασοπόνων Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Προϊστάμενος Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας &Πρασίνου 
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Σημειώνεται  ότι  στον  Πίνακα  5 του  Παραρτήματος  Α  οι  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  στον 
Διαγωνισμό  μπορούν  να  καταθέσουν  προσφορά  μόνο  για  τα  Τμήματα  των  οποίων  τα  κελιά  των 
Κατηγοριών είναι λευκά.
Για τα κελία των Κατηγοριών σε γκρι χρώμα  που αναφέρουν «ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» έχει αναδειχθεί ανάδοχος  
από  την  υπ’  αριθ.  3088/27413/21.8.2023  διαγωνισμό  για  Προμήθεια  Ανταλλακτικών  Συντήρησης  & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων που διενήργησε ο Δήμος και κατέληξε σε οριστικούς αναδόχους με την 
605/2023 ΑΟΕ και την 7/2024 ΑΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΤΜΗΜΑ

Α/Α
ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ (ως Άδεια Κυκλοφορίας) ΤΥΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΦΑΝΟ-

ΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΧΙΟΝΙΟΥ, ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ, 
ΦΙΛΤΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 

ΚΛΠ)
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ΚΗΗ 5524 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2 ΚΗΗ 5525 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3 ΚΗΗ 5526 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4 ΚΗΗ 5529 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5 KHH 6440 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

6 ΚΗΟ 6056 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

7 ΚΗΙ 6566 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ (ΠΡΕΣΣΑ) ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

8 ΚΗΙ 7256 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

9 ΚΗΙ 3072 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

10 ΚΗΗ 9037 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

11 ΚΤΥ 1867 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

12 ΚΤΥ 1868 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

13 ΚΗΙ 2336 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

14 ΚΗΙ 9844 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

15 ΚΤΥ 1909 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

16 ΚΤΥ 1910 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



17 ΚΤΥ 1911 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

18 ΚΤΥ 1912 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

19 ΚΗΟ 6029  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

22 ΚΗΟ 6025  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

23 ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΝ/ΔΕΣ

 ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

24 ΧΕΙ 9113  ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 N

IS
SA

N

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ   (ως Άδεια Κυκλοφορί-
ας)

ΤΥΠΟΣ

25 ME 59569 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CELA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

26 ME 131156 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN GEPA LIFT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

27 ΚΗΗ 2219 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΥΛΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 

D
AF

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ   (ως Άδεια Κυκλοφορί-
ας)

ΤΥΠΟΣ

28 ΚΗΗ 6168 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 IS

U
ZU ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

29 ΚΗΗ 6153 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

30 ΚΗΗ 8387 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 M

AN

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

31 ΚΗΗ 9196 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

32 ΚΗΗ 9197 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

33 ΚΗΗ 6169 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

34 ΚΗΙ 7287 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

35 ΖΧΟ 5927 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

36 ΚΗΗ 2245 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ESAGONO ENERGIA (ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΟ)

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 IV

EC
O

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

37 KHI 3183 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

38 KHI 3182 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

39 ΚΗΗ 6418 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

40 ΜΕ 112658 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

41 ΜΕ 99920 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ EUROCARGO MK 140E24W ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

42 ΜΕ 67452 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 170E 23/71 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

43 ΜΕ 142188 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΤ
Η

ΓΑ
 V

O
LV

O

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

44 ΚΗΙ 7296 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

45 KHO 6166 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

46 ΧΕΥ  9140 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. M
ER

CE
D

ES

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

47 ΜΕ 138056 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

48 ΜΕ 124336 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

49 ΜΕ 149911 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

50 ΜΕ 107371 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

51 ΜΕ 149816 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Α/Α

M
.E

. C
AS

E

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

52 ME 56384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SK T ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

53 ME 84682 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 580 SLE ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

54 ME 59570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  590 SLE ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

55 ME 84683 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 40XT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. J
CB

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

56 ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

57 ΜΕ 148463 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. F
AI

 - 
KO

M
AT

SU ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

58 ME 88139 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - KOMATSU ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

59 ME 122412 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FAI - KOMATSU ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. B
O

BC
AT ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

60 ME 131160 ΦΟΡΤΩΤΗΣ S570 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. 
YA

N
M

AR ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

61 ME 152176 ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΤΣΑΠΑ SV100-2Α-2ΡΒ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. B
U

CH
ER ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

62 ΜΕ142122 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Α/Α

M
.E

. R
AV

O ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

63 ΜΕ142158 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. F
ER

RA
RI

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

64 ΜΕ 124981 ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΛΕ
Ω

Φ
Ο

ΡΕ
ΙΑ

 IC
AR

U
S

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

65 ΚΗΙ 7312 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ E91 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

66 ΚΗΙ 7313 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ E91 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΛΕ
Ω

Φ
Ο

ΡΕ
ΙΑ

 
FI

AT

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

67 ΚΗΙ 3145 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT- IVECO ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΛΕ
Ω

Φ
Ο

ΡΕ
ΙΑ

 M
AN ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

68 ΚΗΗ 2253 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SS 308L ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

69 ΚΗΙ 3034 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 F

IA
T

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

70 ΚΗΗ 6415 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PANDA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

71 KHH 2318 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PUNTO ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

72 KHH 2319 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PUNTO ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

73 KHH 2320 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PUNTO ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

74 KHH 2269 ΚΛΟΥΒΑ FIORINO ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

Α- ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ
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ΤΙ
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U
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75 KHI 3176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

76 KHI 3159 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JIMNY ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

77 KHI 3018 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JIMNY ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

78 KHI 3017 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  JIMNY ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

79 KHH 2172 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

80 KHO 6098 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAMURAI ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

81 KHO 6028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAMURAI ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

82 ΚΗΟ 6058 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) CARRY ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 H

YU
N

D
AI

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

83 KHI 3109 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MATRIX ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

84 KHI 7262 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN) H1 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

85 KHI 7261 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (VAN) H1 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 F

O
RD

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

86 ΚΗΙ 9646 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

87 KHI 9647 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

88 KHI 3175 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

89 KHH 2255 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

90 ΥΖΧ 9257 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) TRANSIT ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 

M
IT

SU
BI

SH
I ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

91 ΚΗΟ 6137 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) MITSUBISHI L300 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

92 ΚΗΗ 2308 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) MITSUBISHI L400 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Α/Α

M
.E

. U
N

IM
O

G

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

93 ΜΕ 104745 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

94 ΜΕ 152193 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

95 ΜΕ 112534 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

96 ΜΕ 138090 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

97 ΜΕ 104749 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ UNIMOG ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. M
AG

IR
U

S 
D

EU
TZ

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

98 ΜΕ 144683 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAGIRUS DEUTZ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

99 ΜΕ 140791 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAGIRUS DEUTZ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 T
O

YO
TA ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

100 KHI 3019 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) HIACE ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 A
U

D
I

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

101 KHI 9644 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ A6 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- V

AN
 

M
ER

CE
D

ES ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

102 KHH 5530 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SMART ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

ΑΤ
ΙΚ

Α 
- 

VA
N

 S
KO

D
A

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

103 KHH 2233 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FABIA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΕΠ
ΙΒ

Α- ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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ΤΙ
ΚΑ

 - 
VA

N
 

D
AE

W
O

O104 KHI 3019 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

105 KHH 2261 VAN (ΚΛΟΥΒΑ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. 
BR

EM
AC

H ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

106 ΜΕ 105787 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FUMO CAR - MULTICAR

Α/Α

M
.E

. F
U

M
O

 C
AR

 - 
M

U
LT

IC
AR

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

107
ΑΡ. ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ 447 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

FI
AT ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

108 ΚΗΗ 2323 4Χ4  FULLBACK ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

109 ΚΗΗ 2324 4Χ4  FULLBACK ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

FO
RD

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

110 ΚΗΗ 2343 PICKUP 4Χ4 RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

111 ΚΗΗ 2344 PICKUP 4Χ4 RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

112 ΚΗΗ 2345 PICKUP 4Χ4 RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

113 ΚΗΗ 2346 PICKUP 4Χ4 RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

114 ΚΗΗ 2347 PICKUP 4Χ4 RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

115 ΜΕ 107337 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

116 ΚΗΗ 2309 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ RANGER ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

117 ΚΗΟ 6140 PICKUP 4Χ4  L200 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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M
IT

SU
BI

SH
I118 ΚΗΟ 6153 PICKUP 4Χ4  L200 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

119 ΜΕ 104809 PICKUP 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSUBISHI ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

120 ΚΗΙ 6585 PICKUP 4Χ4  L200 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

TO
YO

TA ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

121 ΚΗΗ 2310 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ TOYOTA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

122 ΙΤΥ - 3122 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ HILUX ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

N
IS

SA
N ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 

(ως Άδεια Κυκλοφορίας)
ΤΥΠΟΣ

123 ME 140767 4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NAVARA ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PI
CK

U
P 

4Χ
4 

M
AZ

D
A

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

124 ΜΕ 107323 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

125 KHI 7292 4Χ4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

126 KHI 3174 4Χ4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

127 KHI 3119 4Χ4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

128 KHI 3120 4Χ4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

129 ME 79704 4Χ4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΚΑ
ΡΟ

ΤΣ
Α

ΑΝ
ΑΤ

ΡΕ
Π

Ο
Μ

ΕΝ
Η

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

130 ΤΑ 16524 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ AROCS ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

PR
ES

S ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

131 ΚΗΗ 6169 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Σελίδα 55 από 56



CO
N

TA
IN

ER
 

Ν
ΤΑ

ΛΙ
ΚΑ

132 ΚΗΗ 2339 PRESS CONTAINER ΝΤΑΛΙΚΑ HAS-60-AS ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

M
.E

. Τ
ΡΑ

ΚΤ
ΕΡ

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

133 ΜΕ 3102 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟ-
ΜΕΑΣ

FORD (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

ΔΙ
ΚΥ

ΚΛ
Α 

H
O

N
D

A ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
(ως Άδεια Κυκλοφορίας)

ΤΥΠΟΣ

134 ΒΝΙ 048 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

135 ΒΝΙ 049 ΔΙΚΥΚΛΟ PCX ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Α/Α

Φ
Ο

ΡΗ
ΤΟ

Σ 
ΕΞ

Ο
Π

ΛΙ
ΣΜ

Ο
Σ

ΥΠ
ΕΡ

ΚΑ
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

Ω
Ν

ΑΛΑΤΙΕΡΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

136 SNOWWAY SNOWWAY MILITSIS PS 600-12d ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

137 BOMBELLI BOMBELLI ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

138 RAM BOSS ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

139 SALT DOG PFAU ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

140 ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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	Α. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
	B. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
	Γ. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
	Δ. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
	Ε. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας –οχήματος
	ΣΤ. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
	Ζ. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
	Η. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
	Θ. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
	Ι. Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων
	ΙΑ. ΕργασίεςΦανοποιίας – Βαφής
	ΙΒ. Συντήρηση επισκευή οργάνων τροφοδοσίας οχήματος
	ΙΓ. Συντήρηση επισκευή ηλεκτρικών μερών
	Πίνακας Β. Υπερκατασκευές
	ΙΔ. Ανυψωτικών μηχανημάτων – ΜΕ
	ΙΕ. Απορριμματοφόρων - φορτηγών - υδροφόρων κ.λ.π.
	ΙΣΤ. Εργασίες επισκευής ταχογράφων
	Γ. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
	Η ανάδειξη αναδόχων θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. βάση των όρων της Οικονομικής Επιτροπής στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή [Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]”.
	Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.
	Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήμανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άμεση αντικατάσταση του χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
	Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, οριζόμενη κατά τις διατάξεις:
	η οποία και θα είναι αρμόδια για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση των παραχθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής.


