



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Πεντζερίδη 3, ΤΚ 14565 Αγ. Στέφανος
Τηλ.: 210 8004830
kathariotita@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 4.9.2024
Αριθμ. Πρωτ.: 25690

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32^Α ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρ. 43 ν. 4605/2019

**ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 11.8.2024**

Κατόπιν της υπ' αρ. 360/2023 ΑΟΕ συγκροτήθηκε Γνωμοδοτικό Όργανο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρ. 2 του Ν.4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) με αρμοδιότητες ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 108 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) αναφορικά με όλες τις αναθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που γίνονται στα πλαίσια που ορίζει το άρθρο 32 Ν. 4412/2016.

Το εν λόγω Γνωμοδοτικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου

1. κ. Ελεκίδη Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών,
2. κ. Μαρκάκη Φώτιο, ΠΕ Γεωπόνων, και
3. κ. Ντος Πάσσοσ Ελένη, ΤΕ Μηχανικών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το γεγονός ότι με την υπ' αρ. Α2124/29.5.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΕ46ΝΠΙΘ-46Ρ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Διονύσου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για ένα (1) μήνα έως 1.7.2024 με την οποία προβλέφθηκε η αναγκαιότητα, δρομολόγησης και επιτάχυνσης έργων και εργασιών για την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 25 και αρθ. 26 παρ.2, Ν.4662/2020) και μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικών εκτάσεων,
2. το γεγονός ότι με την υπ' αρ. Α2755/3.7.2024 (ΑΔΑ: 6Χ8Ι46ΝΠΙΘ-0ΝΡ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε για ένα (1) μήνα έως και την 1.8.2024 η ανωτέρω Απόφαση της §1 περί Κήρυξης του Δήμου Διονύσου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας,
3. το γεγονός ότι με την υπ' αρ. Α3385/13.8.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΞ3746Ν9ΙΘ-8ΜΤ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε για ένα (1) μήνα έως και την 2.9.2024 η ανωτέρω Απόφαση της §1 περί Κήρυξης του Δήμου Διονύσου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας,

4. το γεγονός ότι με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρ. 49352/25.6.2024) κατανεμήθηκαν από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικά 1.330.000€ σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκ των οποίων 50.000€ στο Δήμο Διονύσου,
5. τη δασική πυρκαγιά στις 11.8.2024 που ξεκίνησε από την περιοχή του Βαρνάβα και ταχύτατα επεκτάθηκε στον στις Δημοτικές Ενότητες Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας και Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου και ως και την Πεντέλη, Βριλήσσια, Χαλάνδρι καίγοντας περισσότερα από 100.000 στρέμματα,
6. την υπ' αρ. 23654/14.87.2024 (ΑΔΑ: ΡΠ5946ΝΠΙΘ-5ΗΚ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί «Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης & Διονύσου του Δήμου Διονύσου» για ένα μήνα (1) μήνα έως και την 11.9.2024 για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 11.8.2024,
7. την 34/2024 ΑΔΕ περί «Έγκρισης επιχορήγησης του Δήμου Διονύσου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη έκτακτων και επείγουσών αναγκών λόγω της πυρκαγιάς της 11ης Αυγούστου 2024 (ΑΔΑ:92ΑΞ46ΜΤΛ6-ΗΣΠ» και συγκεκριμένα την αποδοχή της επιχορήγηση ποσού ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00€) δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 59051/13-08-24 (ΑΔΑ: 92ΑΞ46ΜΤΛ6-ΗΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο Διονύσου, για την κάλυψη εκτάκτων και επείγουσών αναγκών λόγω της πυρκαγιάς της 11ης Αυγούστου 2024,
8. το με αρ. πρωτ. έγγραφο 383509/16-8-2024 (αρ. πρωτ. εισ. Δήμου 23934/19-8-2024) του Δασαρχείου Πεντέλης περί «Άμεσων ενεργειών για απομάκρυνση των επικίνδυνων καμένων δέντρων σε περιοχές των Δήμων Πεντέλης, Παλλήνης, Μαραθώνα, Ραφήνας, Διονύσου, Βριλησίων και Χαλανδρίου»,
9. την Απόφαση 2831 με αρ. πρωτ. 25369/2.9.2024 περί «Άμεσης και Επείγουσας Ανάγκης για την Προμήθεια Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών που προέκυψαν από τις Δασικές Πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 11.8.2024» του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας,
10. το γεγονός ότι λόγω της πυρκαγιάς προέκυψαν ανάγκες υλοτομίας καμένων δένδρων και βλάστησης σε αστικούς και περιαστικούς χώρους του Δήμου καθώς και εκτάσεων, δασικών ή μη, παρακείμενων των κεντρικών και περιφερειακών οδών του Δήμου καθώς επίσης αποκομιδής μεγάλων ποσοτήτων καμένου ή μη ξυλώδους κεφαλαίου και λοιπών συναφών βιοαποδομήσιμων προϊόντων καθαρισμών που εναποτίθεται από τους κατοίκους στις άκρες των οδών (σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου) από καθαρισμούς – κλαδέματα - υλοτομίες που διενεργούν εντός των ιδιοκτησιών τους ή συγκεντρώνονται από παρεμφερείς εργασίες που υλοποιούν συνεργεία του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους, με χρήση φορτηγών – αρπάγης και μηχανημάτων έργων για τη συλλογή – διαχείρισή τους,
11. Τη Μελέτη Νο 33/2024 με τίτλο «Προμήθεια Υπηρεσιών Υλοτομίας - Καθαρισμού Καμένων Εκτάσεων και Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών», την οποία συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, συνολικού ενδεικτικού ποσού 499.751,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
12. Την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 25383/ 2.9.2024 η οποία εστάλη στους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ	Λ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ 173 41	g.kafritsas@gmail.com	6972770570
2	ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΛΑΚΙΔΗΣ	ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ 17, ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ. 145 64	gplakidas@gmail.com	6944655481
3	ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Τ.Κ. 51 100	perdikathodoros@gmail.com	6974835286
4	ΑΦΟΙ ΚΛΕΦΤΑΚΗ Ο.Ε.	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 27, ΡΟΔΟΠΟΛΗ Τ.Κ 14574	afoikleftaki@gmail.com	2106211441, 6974466878
4	ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ	ΒΙΚΟΥ 4 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 141 21	nikos07vitzilaios@gmail.com	6974144925

5	ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	nikolaidifyta@gmail.com	6975409131
6	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.	ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0 74131, ΡΕΘΥΜΝΟ	periballontikidiacheirisi@gmail.com	2102133601
7	JGT GLOBAL Ε.Ε.	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29 , ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 75	info@jgtglobal.gr	21060039990, 6946000004
8	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 170 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	thanasiskartelias@outlook.com	6972297374

13. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις ανωτέρω εταιρείες, συνυπολογίζοντας τις όποιες εκπτώσεις προσφέρθηκαν, και οι οποίες τελικά διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Για το Τμήμα 1 «ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ	1Α	99,2	ΣΤΡΕΜΜΑ	400	39.680,00	9.523,20	49.203,20
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ < 8m	2Α	2	ΤΜΧ	25	50	12	62
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 8m – 12m	2Β	2	ΤΜΧ	75	150	36	186
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 12m – 16m	2Γ	2	ΤΜΧ	120	240	57,6	297,6
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 16m – 20m	2Δ	1	ΤΜΧ	175	175	42	217
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ >20m	2Ε	1	ΤΜΧ	250	250	60	310
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								50.275,80

Για το Τμήμα 2 «ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΛΑΚΙΔΑΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
2	ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	1Β	67	ΣΤΡΕΜΜΑ	400	26.800,00	6.432,00	33.232,00
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ < 8m	2Α	20	ΤΜΧ	25	500	120	620
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 8m – 12m	2Β	20	ΤΜΧ	75	1500	360	1860
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 12m – 16m	2Γ	20	ΤΜΧ	120	2400	576	2976
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 16m – 20m	2Δ	20	ΤΜΧ	175	3500	840	4340
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ >20m	2Ε	20	ΤΜΧ	250	5000	1200	6200
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								49.228,00

Για το Τμήμα 3 «ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΑΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΓΕΩΡΓΘΜΙΚΗ ΑΤΕ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
3	ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΑΣ	1Γ	180,4	ΣΤΡΕΜΜΑ	400	72.160,00	17.318,40	89.478,40
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ < 8m	2Α	18	ΤΜΧ	25	450	108	558
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 8m – 12m	2Β	18	ΤΜΧ	75	1350	324	1674
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 12m – 16m	2Γ	18	ΤΜΧ	120	2160	518,4	2678,4

	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 16m – 20m	2Δ	10	ΤΜΧ	175	1750	420	2170
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ >20m	2Ε	10	ΤΜΧ	250	2500	600	3100
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	99.658,80

Για το Τμήμα 4 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΦΟΙ ΚΛΕΦΤΑΚΗ Ο.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
4	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Α	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	32.400,00	7.776,00	40.176,00

Για το Τμήμα 5 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας JGT GLOBAL Ε.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
5	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Α	88	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	39.600,00	9.504,00	49.104,00

Για το Τμήμα 6 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΑΓΟΥ ΣΑΦΩ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
6	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Β	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00

Για το Τμήμα 7 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΜΑΓΟΥ ΣΑΦΩ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
7	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Γ	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00

Για το Τμήμα 8 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
8	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Γ	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00

Για το Τμήμα 9 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
9	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Γ	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00

Για το Τμήμα 10 «*ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ*» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
10	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ	4	75	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	360	27.000,00	6.480,00	33.480,00

Για το Τμήμα 11 «*ΤΣΑΠΑ*» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε.:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
11	ΤΣΑΠΑ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	5	76	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	400	30.400,00	7.296,00	37.696,00

Για το Τμήμα 12Α «*ΦΟΡΤΗΓΟ 14-15 ΤΝ*» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
12Α	1ο ΦΟΡΤΗΓΟ 14 - 15 ΤΝ	6	33	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	320	10.560,00	2.534,40	13.094,40

Για το Τμήμα 12Β «*ΦΟΡΤΗΓΟ 14-15 ΤΝ*» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
12Β	2ο ΦΟΡΤΗΓΟ 14 15 ΤΝ	6	33	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	320	10.560,00	2.534,40	13.094,40

Για το Τμήμα 12Γ «*Μ.Ε ΤΥΠΟΥ JCB*» του προϋπολογισμού της Μελέτης κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
12Γ	Μ.Ε. ΤΥΠΟΥ JCB	7	33	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	330	10.890,00	2.613,60	13.503,60

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Γνωμοδότησης (360/2023 ΑΟΕ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

για την ανάθεση των παρακάτω προμηθειών υλικών και υπηρεσιών στους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως εξής:

- Στον οικονομικό φορέα ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για το Τμήμα 1 «ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 50.275,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ	1Α	99,2	ΣΤΡΕΜΜΑ	400	39.680,00	9.523,20	49.203,20
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ < 8m	2Α	2	ΤΜΧ	25	50	12	62
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 8m – 12m	2Β	2	ΤΜΧ	75	150	36	186
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 12m – 16m	2Γ	2	ΤΜΧ	120	240	57,6	297,6
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 16m – 20m	2Δ	1	ΤΜΧ	175	175	42	217
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ >20m	2Ε	1	ΤΜΧ	250	250	60	310
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								50.275,80

- Στον οικονομικό φορέα ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΛΑΚΙΔΑΣ για το Τμήμα 2 «ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 49.228,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
2	ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	1Β	67	ΣΤΡΕΜΜΑ	400	26.800,00	6.432,00	33.232,00
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ < 8m	2Α	20	ΤΜΧ	25	500	120	620
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 8m – 12m	2Β	20	ΤΜΧ	75	1500	360	1860
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 12m – 16m	2Γ	20	ΤΜΧ	120	2400	576	2976
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 16m – 20m	2Δ	20	ΤΜΧ	175	3500	840	4340
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ >20m	2Ε	20	ΤΜΧ	250	5000	1200	6200
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								49.228,00

- Στον οικονομικό φορέα ΓΕΩΡΓΘΜΙΚΗ ΑΤΕ για το Τμήμα 3 «ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΑΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 99.658,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
3	ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΑΣ	1Γ	180,4	ΣΤΡΕΜΜΑ	400	72.160,00	17.318,40	89.478,40
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ < 8m	2Α	18	ΤΜΧ	25	450	108	558
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 8m – 12m	2Β	18	ΤΜΧ	75	1350	324	1674
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 12m – 16m	2Γ	18	ΤΜΧ	120	2160	518,4	2678,4
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 16m – 20m	2Δ	10	ΤΜΧ	175	1750	420	2170
	ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ >20m	2Ε	10	ΤΜΧ	250	2500	600	3100
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								99.658,80

- Στον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΚΛΕΦΤΑΚΗ Ο.Ε. για το Τμήμα 4 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 40.176,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
-----	-------	-------	----------	-----------------	------------------	------------	-------------	-------------------

4	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Α	72	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	32.400,00	7.776,00	40.176,00
---	--	----	----	----------------	-----	-----------	----------	-----------

- Στον οικονομικό φορέα JGT GLOBAL E.E για το Τμήμα 5 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 49.104,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
5	ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 32Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Α	88	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	39.600,00	9.504,00	49.104,00

- Στον οικονομικό φορέα ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ για το Τμήμα 6 και 7 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 50.220,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
6	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 25Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Β	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00
7	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Γ	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00
						ΣΥΝΟΛΟ		50.220,00

- Στον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ για το Τμήμα 8 και 9 «ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ± 5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 50.220,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
8	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Γ	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00
9	ΦΟΡΤΗΓΟ – ΑΡΠΑΓΗ 20Μ3 ±5% & 1 ΕΡΓΑΤΗΣ	3Γ	45	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	450	20.250,00	4.860,00	25.110,00
						ΣΥΝΟΛΟ		50.220,00

- Στον οικονομικό φορέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ε. για το Τμήμα 10 «ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ» και 11 «ΤΣΑΠΑ» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 71.176,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
10	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5Τ ΜΕ ΟΔΗΓΟ & 1 ΕΡΓΑΤΗ	4	75	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	360	27.000,00	6.480,00	33.480,00
11	ΤΣΑΠΑ (ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ)	5	76	ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	400	30.400,00	7.296,00	37.696,00
						ΣΥΝΟΛΟ		71.176,00

- Στον οικονομικό φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ για το Τμήμα 12Α «ΦΟΡΤΗΓΟ 14-15 ΤΝ», 12Β «ΦΟΡΤΗΓΟ 14-15 ΤΝ», και 12Γ «Μ.Ε. ΤΥΠΟΥ JCB» του προϋπολογισμού της Μελέτης με συνολική τιμή 39.692,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
12Α	1ο ΦΟΡΤΗΓΟ 14 - 15 ΤΝ	6	33	ΗΜΕΡΑ ΕΡ-ΓΑΣΙΑΣ	320	10.560,00	2.534,40	13.094,40
12Β	2ο ΦΟΡΤΗΓΟ 14 15 ΤΝ	6	33	ΗΜΕΡΑ ΕΡ-ΓΑΣΙΑΣ	320	10.560,00	2.534,40	13.094,40
12Γ	Μ.Ε. ΤΥΠΟΥ JCB	7	33	ΗΜΕΡΑ ΕΡ-ΓΑΣΙΑΣ	330	10.890,00	2.613,60	13.503,60
						ΣΥΝΟΛΟ		39.692,40

Το σύνολο της ανωτέρω προμήθειας είναι **499.751,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 33/2024.

Η Επιτροπή Γνωμοδότησης

Γ. Ελεκίδης	Μαρκάκης Φώτιος	Ντος Πάσχος Ελένη
-------------	-----------------	-------------------

Εσ. Διανομή

1. κ. Δήμαρχο Διονύσου
2. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
3. Δ/ση Περιβάλλοντος